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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 1
21,6400
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 21,6400 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:57 12
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:22:58 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:22:58 13/01/2022 10:42:18 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:09 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 1.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 21,6400.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Aberto as propostas do lote 1.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:22:58 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:22:58 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:18 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote 1.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacéo recursal encerrado para o lote 1.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 1 para o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP com o valor de
R$ 21,6400.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 21,6400
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1

N° Edital: 105/2021

N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQZ\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Objeto:

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 2
20,6000
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status

1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 21,4000 C

2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 21,4100 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor

1 13/01/2022 09:16:04 Licitante 02 21,3900

2 13/01/2022 09:17:37 Licitante 01 21,0000

3 13/01/2022 09:20:21 Licitante 02 20,6900

4 13/01/2022 09:22:55 Licitante 01 20,6000

EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:57 12
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:24:58 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:24:58 13/01/2022 10:42:18 1a
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:09 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisicdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUGAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 2.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bon_1 diaa todos_ os licitantes dentro de alguns m_mutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 21,4100.
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 21,4000.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 2.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Aberto as propostas do lote 2.
SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:16:04 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R$ 21,3900.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:17:37 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 2 foi de R$ 21,0000.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:20:21 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R$ 20,6900.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:22:55 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 2 foi de R$ 20,6000.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:22:57 Declaro iniciada a prorrogagéo de 2 minutos para o lote 2.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:58 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:58 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:18 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
. verificada tal restricdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspenséo - Legislacao Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspenséo - Lei de Licitagdes (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverao ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 Declaro iniciado o tempo de manifestagdo de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote 2.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacéo recursal encerrado para o lote 2.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 2 para o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP com o valor de
R$ 20,6000.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagdo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (BA)
Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagdo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

HABILITAGAO

Licitante CNPJ

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 20,6000
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1

N° Edital: 105/2021

N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQZ\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Objeto:

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 3
19,8000
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status

1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 22,7300 C

2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 22,7400 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor

1 13/01/2022 09:16:11 Licitante 02 22,7200

2 13/01/2022 09:17:37 Licitante 01 22,5000

3 13/01/2022 09:20:31 Licitante 02 19,8600

4 13/01/2022 09:22:55 Licitante 01 19,8000

EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:57 12
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:24:58 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:24:58 13/01/2022 10:42:18 1a
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:09 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisicdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUGAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 3.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bon_1 diaa todos_ os licitantes dentro de alguns m_mutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 22,7400.
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 22,7300.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 3.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Aberto as propostas do lote 3.
SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:16:11 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 3 foi de R$ 22,7200.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:17:37 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 3 foi de R$ 22,5000.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:20:31 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 3 foi de R$ 19,8600.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:22:55 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 3 foi de R$ 19,8000.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:22:57 Declaro iniciada a prorrogagéo de 2 minutos para o lote 3.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:58 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:58 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:18 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
. verificada tal restricdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspenséo - Legislacao Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspenséo - Lei de Licitagdes (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverao ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 Declaro iniciado o tempo de manifestagdo de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote 3.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacéo recursal encerrado para o lote 3.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 3 para o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP com o valor de
R$ 19,8000.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagdo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (BA)
Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagdo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

HABILITAGAO

Licitante CNPJ

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 19,8000
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1

N° Edital: 105/2021

N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQZ\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Objeto:

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 4
18,9000
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status

1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 20,6200 C

2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 20,6300 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor

1 13/01/2022 09:16:19 Licitante 02 20,6100

2 13/01/2022 09:17:38 Licitante 01 20,2000

3 13/01/2022 09:20:36 Licitante 02 18,9100

4 13/01/2022 09:22:56 Licitante 01 18,9000

EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:57 12
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:24:58 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:24:58 13/01/2022 10:42:19 1a
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:09 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisicdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUGAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 4.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bon_1 diaa todos_ os licitantes dentro de alguns m_mutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 20,6300.
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 20,6200.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 4.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Aberto as propostas do lote 4.
SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:16:19 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 4 foi de R$ 20,6100.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:17:38 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 4 foi de R$ 20,2000.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:20:36 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 4 foi de R$ 18,9100.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:22:56 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 4 foi de R$ 18,9000.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:22:57 Declaro iniciada a prorrogagéo de 2 minutos para o lote 4.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:58 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:58 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
. verificada tal restricdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspenséo - Legislacao Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspenséo - Lei de Licitagdes (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverao ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 Declaro iniciado o tempo de manifestagdo de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote 4.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacéo recursal encerrado para o lote 4.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 4 para o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP com o valor de
R$ 18,9000.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagdo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (BA)
Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagdo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

HABILITAGAO

Licitante CNPJ

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 18,9000
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 5
24,9900
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 31,2600 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 31,2700 Cc
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:16:25 Licitante 02 31,2500
2 13/01/2022 09:17:38 Licitante 01 31,0000
3 13/01/2022 09:20:44 Licitante 02 28,0000
4 13/01/2022 09:22:56 Licitante 01 27,9000
5 13/01/2022 09:24:27 Licitante 02 25,0000
6 13/01/2022 09:24:45 Licitante 01 24,9900
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:57 1a
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:26:58 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:26:58 13/01/2022 10:42:19 1a
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:09 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 1a
(13, 22..) Indicador de vezes que ocorreu o evento.
TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - S(;, situada_ no(a) Rua: l\_lereg Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
SSTEMA (1002090807 | e e O e e T P2
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessdo da ata para o lote 5.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bon_1 diaa todos_ os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.
SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 31,2700.
SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 31,2600.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 5.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Aberto as propostas do lote 5.
SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:16:25 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 5 foi de R$ 31,2500.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:17:38 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 5 foi de R$ 31,0000.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:20:44 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 5 foi de R$ 28,0000.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:22:56 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 5 foi de R$ 27,9000.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:22:57 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:24:27 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 5 foi de R$ 25,0000.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:24:45 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 5 foi de R$ 24,9900.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:57 Declaro iniciada a prorrogagdo de 2 minutos para o lote 5.
SISTEMA 13/01/2022 09:26:58 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:26:58 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspenséo - Legislagcdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspenséo - Lei de Licitagdes (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 Declaro iniciado o tempo de manifestacéo de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote 5.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifesta¢éo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacgéo recursal encerrado para o lote 5.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 5 para o licitante 3A Materiais de Construgédo Eireli EPP com o valor de
R$ 24,9900.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletronico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 Suspensdo - Legislagao Estadual

(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
(BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Suspensao - Legislagdo Estadual
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construcdo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 24,9900
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIC;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQZ\O

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Objeto:

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 6
18,9000
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 20,6200 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 20,6300 Cc
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:16:31 Licitante 02 20,6100
2 13/01/2022 09:17:39 Licitante 01 20,2000
3 13/01/2022 09:20:53 Licitante 02 19,0000
4 13/01/2022 09:22:57 Licitante 01 18,9500
5 13/01/2022 09:24:46 Licitante 02 18,9100
6 13/01/2022 09:24:55 Licitante 01 18,9000
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:57 1a
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:26:58 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:26:58 13/01/2022 10:42:19 1a
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:09 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 1a
(13, 22..) Indicador de vezes que ocorreu o evento.
TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - S(;, situada_ no(a) Rua: l\_lereg Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
SSTEMA (1002090807 | e e O e e T P2
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessdo da ata para o lote 6.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bon_1 diaa todos_ os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.
SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 20,6300.
SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 20,6200.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 6.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Aberto as propostas do lote 6.
SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:16:31 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 6 foi de R$ 20,6100.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:17:39 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 6 foi de R$ 20,2000.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:20:53 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 6 foi de R$ 19,0000.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:22:57 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 6 foi de R$ 18,9500.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:22:57 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 6.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:24:46 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 6 foi de R$ 18,9100.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:24:55 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 6 foi de R$ 18,9000.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:57 Declaro iniciada a prorrogagdo de 2 minutos para o lote 6.
SISTEMA 13/01/2022 09:26:58 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:26:58 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspenséo - Legislagcdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspenséo - Lei de Licitagdes (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 Declaro iniciado o tempo de manifestacéo de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote 6.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifesta¢éo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacgéo recursal encerrado para o lote 6.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 6 para o licitante 3A Materiais de Construgédo Eireli EPP com o valor de
R$ 18,9000.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletronico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 Suspensdo - Legislagao Estadual

(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
(BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Suspensao - Legislagdo Estadual
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construcdo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 18,9000
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIC;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQZ\O

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Objeto:

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 7
18,9000
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 22,7500 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 22,7600 Cc
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:16:35 Licitante 02 22,7400
2 13/01/2022 09:17:40 Licitante 01 22,4000
3 13/01/2022 09:20:58 Licitante 02 21,0000
4 13/01/2022 09:22:57 Licitante 01 20,9500
5 13/01/2022 09:24:52 Licitante 02 18,9100
6 13/01/2022 09:24:59 Licitante 01 18,9000
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:57 1a
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:28:58 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:28:58 13/01/2022 10:42:19 1a
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:09 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 1a
(13, 22..) Indicador de vezes que ocorreu o evento.
TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - S(;, situada_ no(a) Rua: l\_lereg Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
SSTEMA (1002090807 | e e O e e T P2
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 7.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bon_1 diaa todos_ os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.
SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 22,7600.
SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 22,7500.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 7.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Aberto as propostas do lote 7.
SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:16:35 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 7 foi de R$ 22,7400.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:17:40 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 7 foi de R$ 22,4000.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:20:58 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 7 foi de R$ 21,0000.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:22:57 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 7 foi de R$ 20,9500.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:22:57 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 7.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:24:52 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 7 foi de R$ 18,9100.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:57 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 7.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:24:59 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 7 foi de R$ 18,9000.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:26:57 Declaro iniciada a prorrogagao de 2 minutos para o lote 7.
SISTEMA 13/01/2022 09:28:58 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:28:58 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
que a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restrigéo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspensao - Legislacédo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspensao - Lei de Licitagdes (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagao Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apés 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgéao Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 Declaro iniciado o tempo de manifestacio de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote 7.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacéo recursal encerrado para o lote 7.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregédo do lote 7 para o licitante 3A Materiais de Construgdo Eireli EPP com o valor de
R$ 18,9000.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 site: https://certidoesapf.apps. tcu.gov.br/.

Suspensao - Legislagédo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
(BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
(11/01/2023) - Prefeitura Municipal de
Suzano - SP
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 Suspensao - Legislagéo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITAGAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitag&do, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construgao Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 18,9000
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 8
18,9000
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 22,9600 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 22,9700 Cc
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:16:39 Licitante 02 22,9500
2 13/01/2022 09:17:40 Licitante 01 22,5000
3 13/01/2022 09:21:06 Licitante 02 22,0000
4 13/01/2022 09:23:02 Licitante 01 21,9900
5 13/01/2022 09:24:59 Licitante 02 18,9100
6 13/01/2022 09:25:10 Licitante 01 18,9000
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:57 1a
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:28:58 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:28:58 13/01/2022 10:42:19 1a
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:09 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 1a
(13, 22..) Indicador de vezes que ocorreu o evento.
TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - S(;, situada_ no(a) Rua: l\_lereg Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
SSTEMA (1002090807 | e e O e e T P2
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 8.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bon_1 diaa todos_ os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.
SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 22,9700.
SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 22,9600.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 8.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Aberto as propostas do lote 8.
SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:16:39 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 8 foi de R$ 22,9500.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:17:40 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 8 foi de R$ 22,5000.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:21:06 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 8 foi de R$ 22,0000.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:22:57 Declaro iniciada a prorrogagéo de 2 minutos para o lote 8.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:23:02 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 8 foi de R$ 21,9900.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:57 Declaro iniciada a prorrogagéo de 2 minutos para o lote 8.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:24:59 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 8 foi de R$ 18,9100.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:25:10 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 8 foi de R$ 18,9000.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:26:57 Declaro iniciada a prorrogagao de 2 minutos para o lote 8.
SISTEMA 13/01/2022 09:28:58 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:28:58 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
que a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restrigéo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspensao - Legislacédo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspensao - Lei de Licitagdes (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagao Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apés 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgéao Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 Declaro iniciado o tempo de manifestacio de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote 8.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacéo recursal encerrado para o lote 8.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregédo do lote 8 para o licitante 3A Materiais de Construgdo Eireli EPP com o valor de
R$ 18,9000.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 site: https://certidoesapf.apps. tcu.gov.br/.

Suspensao - Legislagédo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
(BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
(11/01/2023) - Prefeitura Municipal de
Suzano - SP
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 Suspensao - Legislagéo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITAGAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitag&do, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construgao Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 18,9000
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIC;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQZ\O

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Objeto:

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 9
25,2000
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 29,4500 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 29,4600 Cc
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:16:42 Licitante 02 29,4400
2 13/01/2022 09:17:41 Licitante 01 29,0000
3 13/01/2022 09:21:10 Licitante 02 28,0000
4 13/01/2022 09:23:02 Licitante 01 27,9000
5 13/01/2022 09:25:07 Licitante 02 25,2900
6 13/01/2022 09:25:14 Licitante 01 25,9000
7 13/01/2022 09:25:22 Licitante 01 25,2000
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:57 1a
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:28:58 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:28:59 13/01/2022 10:42:19 1a
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:09 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 1a
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 1a
(13, 22..) Indicador de vezes que ocorreu o evento.
TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - S(_:, situada_ no(a) Rua: l\_lereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
SSTEMA (1002090807 | e e O e e o Tnienags P
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessdo da ata para o lote 9.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Borr_l diaa todos_ os licitantes dentro de alguns m_mutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.
SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 29,4600.
SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 29,4500.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 9.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Aberto as propostas do lote 9.
SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:16:42 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 9 foi de R$ 29,4400.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:17:41 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 9 foi de R$ 29,0000.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:21:10 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 9 foi de R$ 28,0000.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:22:57 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 9.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:23:02 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 9 foi de R$ 27,9000.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:57 Declaro iniciada a prorrogagéo de 2 minutos para o lote 9.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:25:07 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 9 foi de R$ 25,2900.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:25:14 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 9 foi de R$ 25,9000.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:25:22 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 9 foi de R$ 25,2000.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:26:57 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 9.
SISTEMA 13/01/2022 09:28:58 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:28:58 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITA(;f-\O.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
1o verificada tal restricdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspenséo - Legislagcao Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspensaéo - Lei de Licitagdes (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislacao Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da'etapa recursal as propostas reajustadas deverao ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgdo Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 Declaro iniciado o tempo de manifestacao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote 9.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 9.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 9 para o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP com o valor de
R$ 25,2000.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregao eletronico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que apds lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITAGAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 para licitar ou contratar por ato do Poder
Pdblico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
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INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Suspensao - Legislagédo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgédo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 25,2000
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Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 10
10,2700
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 10,2700 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:57 12
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:22:58 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:22:58 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:09 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 10.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 10,2700.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 10.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Aberto as propostas do lote 10.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:22:58 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:22:58 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
10.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 10.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 10 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 10,2700.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 10,2700
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 11
17,4300
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 17,4300 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:57 12
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:22:58 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:22:58 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:09 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 11.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 17,4300.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 11.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Aberto as propostas do lote 11.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:22:58 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:22:58 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
11.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 11.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 11 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 17,4300.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 17,4300
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 12
26,7500
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 26,7500 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:57 12
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:22:58 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:22:59 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:09 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 12.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 26,7500.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 12.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Aberto as propostas do lote 12.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:22:58 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:22:58 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
12.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 12.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 12 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 26,7500.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 26,7500
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 13
32,4100
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 32,4100 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:57 12
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:22:59 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:22:59 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:09 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 13.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 32,4100.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 13.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:57 Aberto as propostas do lote 13.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:57 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:22:59 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:22:59 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
13.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 13.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 13 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 32,4100.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 32,4100
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 14
12,6100
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 12,6100 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:58 12
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:22:59 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:22:59 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:09 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 14.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 12,6100.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 14.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Aberto as propostas do lote 14.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:22:59 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:22:59 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
14.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 14.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 14 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 12,6100.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 12,6100
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

N° Ata: 1
Ne° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021
REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
Objeto: CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -

ANEXO, do Edital.

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 15
136,2900
ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES

Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 16:29:02 Licitante 01 136,3000 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:16:31 Licitante 01 136,2900
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:58 1a
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:22:59 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:22:59 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:09 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
= - - o A o
SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Pregdo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n°® 105/2021, para a

aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sesséo da ata para o lote 15.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 gg\r/?dgiz;s(t]z(é(;zc:):alri;:ietz?;edseezrrgrgedres::]g:dnossTiigL::tr(])éslt.estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 136,3000.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 15.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Aberto as propostas do lote 15.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 01 13/01/2022 09:16:31

O lance do licitante Licitante 01 para o lote 15 foi de R$ 136,2900.
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem

SISTEMA 13/01/2022 09:22:59 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:22:59 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:40 Hab}l}tadf) o licitante ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI pelo motivo: Atende os requistos de
habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverao ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Declaro habilitado o licitante ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 ?Seclaro iniciado o tempo de manifestagdo de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacéo recursal encerrado para o lote 15.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 15 para o licitante ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI com
o valor de R$ 136,2900.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO
Licitante CNPJ
ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI 02631931000113

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI, CNPJ: 02631931000113

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI

02631931000113 17/01/2022 14:15:38 136,2900
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N° Ata: 1
Ne° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021
REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
Objeto: CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -

ANEXO, do Edital.

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 16
185,2100
ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES

Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 16:29:02 Licitante 01 185,2200 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:16:32 Licitante 01 185,2100
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:58 1a
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:22:59 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:22:59 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:09 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
= - - o A o
SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Pregdo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n°® 105/2021, para a

aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sesséo da ata para o lote 16.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 gg\r/?dgiz;s(t]z(é(;zc:):alri;:ietz?;edseezrrgrgedres::]g:dnossTiigL::tr(])éslt.estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 185,2200.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 16.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Aberto as propostas do lote 16.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 01 13/01/2022 09:16:32

O lance do licitante Licitante 01 para o lote 16 foi de R$ 185,2100.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem

SISTEMA 13/01/2022 09:22:59 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:22:59 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:40 Hab}l}tadf) o licitante ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI pelo motivo: Atende os requistos de
habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverao ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Declaro habilitado o licitante ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 ?Geclaro iniciado o tempo de manifestagdo de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 16.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 16 para o licitante ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI com
o valor de R$ 185,2100.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO
Licitante CNPJ
ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI 02631931000113

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI, CNPJ: 02631931000113

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI

02631931000113 17/01/2022 14:15:38 185,2100
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Numero do Pregéo: 105/2021

N° Ata: 1
Ne° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021
REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
Objeto: CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -

ANEXO, do Edital.

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 17
124,9400
ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES

Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 16:29:02 Licitante 01 124,9500 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:16:33 Licitante 01 124,9400
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:58 1a
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:22:59 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:22:59 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:09 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
= - - o A o
SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Pregdo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n°® 105/2021, para a

aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sesséo da ata para o lote 17.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 gg\r/?dgiz;s(t]z(é(;zc:):alri;:ietz?;edseezrrgrgedres::]g:dnossTiigL::tr(])éslt.estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 124,9500.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 17.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Aberto as propostas do lote 17.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 01 13/01/2022 09:16:33

O lance do licitante Licitante 01 para o lote 17 foi de R$ 124,9400.
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Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem

SISTEMA 13/01/2022 09:22:59 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:22:59 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:40 Hab}l}tadf) o licitante ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI pelo motivo: Atende os requistos de
habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverao ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Declaro habilitado o licitante ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 ?7eclaro iniciado o tempo de manifestagdo de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 17.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 17 para o licitante ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI com
o valor de R$ 124,9400.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO
Licitante CNPJ
ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI 02631931000113

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI, CNPJ: 02631931000113

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI

02631931000113 17/01/2022 14:15:38 124,9400
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Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 18
117,1700
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 117,1700 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:58 12
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:22:59 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:22:59 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:09 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 18.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 117,1700.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 18.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Aberto as propostas do lote 18.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:22:59 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:22:59 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
18.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 18.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 18 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 117,1700.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 117,1700
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

N° Ata: 1
Ne° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021
REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
Objeto: CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -

ANEXO, do Edital.

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 19
122,9600
ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES

Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 16:29:02 Licitante 01 122,9700 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:16:34 Licitante 01 122,9600
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:58 1a
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:22:59 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:22:59 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:09 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
= - - o A o
SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Pregdo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n°® 105/2021, para a

aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sesséo da ata para o lote 19.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 gg\r/?dgiz;s(t]z(é(;zc:):alri;:ietz?;edseezrrgrgedres::]g:dnossTiigL::tr(])éslt.estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 122,9700.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 19.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Aberto as propostas do lote 19.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 01 13/01/2022 09:16:34

O lance do licitante Licitante 01 para o lote 19 foi de R$ 122,9600.




Pagina 46 de 318

\ Compras BR

Portal de Licitagdes

Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem

SISTEMA 13/01/2022 09:22:59 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:22:59 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:40 Hab}l}tadf) o licitante ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI pelo motivo: Atende os requistos de
habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverao ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Declaro habilitado o licitante ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09 Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 ?geclaro iniciado o tempo de manifestagdo de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 19.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 19 para o licitante ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI com
o valor de R$ 122,9600.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO
Licitante CNPJ
ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI 02631931000113

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI, CNPJ: 02631931000113

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI

02631931000113 17/01/2022 14:15:38 122,9600
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Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 20
123,4700
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 123,4700 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:58 12
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:22:59 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:23:00 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:09 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 20.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 123,4700.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 20.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Aberto as propostas do lote 20.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:22:59 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:22:59 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
20.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 20.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 20 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 123,4700.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 123,4700
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Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 21
126,4900
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 126,4900 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:58 12
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:23:00 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:23:00 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:09 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 21.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 126,4900.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 21.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Aberto as propostas do lote 21.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:22:59 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:23:00 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:09

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
21.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 21.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 21 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 126,4900.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 126,4900
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 22
123,1000
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 123,1000 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:58 12
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:23:00 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:23:00 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 22.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 123,1000.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 22.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Aberto as propostas do lote 22.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:23:00 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:23:00 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
22.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 22.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 22 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 123,1000.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 123,1000
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

N° Ata: 1
Ne° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021
REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
Objeto: CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -

ANEXO, do Edital.

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 23
Valor Arrematado: 2,1000

Licitante Vencedor: ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES

Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 16:29:02 Licitante 01 2,1100 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:16:36 Licitante 01 2,1000
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:58 1a
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:23:00 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:23:00 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
= - - o A o
SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Pregdo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n°® 105/2021, para a

aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sesséo da ata para o lote 23.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 gg\r/?dgiz;s(t]z(é(;zc:):alri;:ietz?;edseezrrgrgedres::]g:dnossTiigL::tr(])éslt.estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 2,1100.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 23.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Aberto as propostas do lote 23.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 01 13/01/2022 09:16:36

O lance do licitante Licitante 01 para o lote 23 foi de R$ 2,1000.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem

SISTEMA 13/01/2022 09:23:00 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:23:00 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:40 Hab}l}tadf) o licitante ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI pelo motivo: Atende os requistos de
habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverao ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 2D;claro iniciado o tempo de manifestagdo de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 23.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 23 para o licitante ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI com
o valor de R$ 2,1000.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO
Licitante CNPJ
ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI 02631931000113

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI, CNPJ: 02631931000113

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI

02631931000113 17/01/2022 14:15:38 2,1000
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1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

24
2,2400
ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 16:26:05 Licitante 01 2,2600 C
2 12/01/2022 16:29:02 Licitante 02 2,2600 Cc
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:13:45 Licitante 02 2,2500
2 13/01/2022 09:16:36 Licitante 02 2,2400
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:58 12
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:23:00 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:23:00 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 1a
ADJUDICAGAO 13/01/2022 13:08:31 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

na. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 |5 jisicéio de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessdo da ata para o lote 24.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns minutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 2,2600.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 2,2600.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 24.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Aberto as propostas do lote 24.
SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:13:45 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 24 foi de R$ 2,2500.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:16:36 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 24 foi de R$ 2,2400.
SISTEMA 13/01/2022 09:23:00 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:23:00 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:40 ::t?iilliit?g;oo_ licitante ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI pelo motivo: Atende os requistos de
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:45 Habilitado o licitante Cedro Artefatos de Cimento LTDA pelo motivo: Atende os requistos de habilitagéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 gzzscit()):;rdrgir:]g (izgite;?pa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 g:claro iniciado o tempo de manifestacdo de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacéo recursal encerrado para o lote 24.
PREGOEIRO 13/01/2022 13:08:31 Fase alterada para ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Ec\slggrrode;dgjgi;‘e;ci%g pregéo do lote 24 para o licitante ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI com
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55 partﬁcipa(;éo de todos e fez lavrar a presente Ata, que apos lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
HABILITACAO
Licitante CNPJ
ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI 02631931000113
Cedro Artefatos de Cimento LTDA 00649903000106

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitag&do, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI, CNPJ: 02631931000113

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI

02631931000113 17/01/2022 14:15:38 2,2400
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N° Ata: 1
Ne° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021
REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
Objeto: CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -

ANEXO, do Edital.

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 25
Valor Arrematado: 3,1800

Licitante Vencedor: ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES

Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 16:29:02 Licitante 01 3,1900 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:16:37 Licitante 01 3,1800
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:58 1a
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:23:00 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:23:00 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
= - - o A o
SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Pregdo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n°® 105/2021, para a

aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sesséo da ata para o lote 25.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 gg\r/?dgiz;s(t]z(é(;zc:):alri;:ietz?;edseezrrgrgedres::]g:dnossTiigL::tr(])éslt.estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 3,1900.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 25.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Aberto as propostas do lote 25.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 01 13/01/2022 09:16:37

O lance do licitante Licitante 01 para o lote 25 foi de R$ 3,1800.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem

SISTEMA 13/01/2022 09:23:00 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:23:00 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:40 Hab}l}tadf) o licitante ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI pelo motivo: Atende os requistos de
habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverao ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 2D5eclaro iniciado o tempo de manifestagdo de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 25.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 25 para o licitante ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI com
o valor de R$ 3,1800.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO
Licitante CNPJ
ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI 02631931000113

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI, CNPJ: 02631931000113

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

ARTEFATOS DE CIMENTO ARTERIO EIRELI

02631931000113 17/01/2022 14:15:38 3,1800
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Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 26
1,2600
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 1,2600 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:58 12
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:23:00 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:23:00 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 26.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 1,2600.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 26.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Aberto as propostas do lote 26.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:23:00 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:23:00 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
26.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 26.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 26 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 1,2600.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 1,2600
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 27
1,1800
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 1,1800 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:58 12
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:23:00 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:23:00 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 27.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 1,1800.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 27.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Aberto as propostas do lote 27.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:23:00 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:23:00 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
27.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 27.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 27 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 1,1800.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 1,1800
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 28
16,4400
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 16,4400 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:58 12
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:23:00 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:23:00 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 28.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 16,4400.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 28.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Aberto as propostas do lote 28.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:23:00 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:23:00 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
28.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 28.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 28 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 16,4400.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 16,4400
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 29
24,2400
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 24,2400 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:58 12
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:23:00 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:23:00 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 29.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 24,2400.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 29.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Aberto as propostas do lote 29.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:23:00 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:23:00 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
29.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 29.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 29 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 24,2400.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 24,2400
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 30
33,8800
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 33,8800 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:12:58 12
LANCES 13/01/2022 09:12:57 13/01/2022 09:23:01 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:23:01 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 30.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 33,8800.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 30.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:12:58 Aberto as propostas do lote 30.

SISTEMA 13/01/2022 09:12:58 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:23:01 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:23:01 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
30.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 30.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 30 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 33,8800.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 33,8800
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 31
49,2100
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 49,2100 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:24:10 12
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 09:34:11 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:34:11 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:55 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 31.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 49,2100.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 31.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 31.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:11 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:11 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
31.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 31.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 31 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 49,2100.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:55

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 49,2100
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 32
73,0800
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 73,0800 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:24:10 12
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 09:34:11 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:34:11 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 32.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 73,0800.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 32.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 32.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:11 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:11 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de




Pagina 72 de 318

\ Compras BR

Portal de Licitagdes

Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
32.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 32.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 32 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 73,0800.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 73,0800
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 33
126,4800
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 126,4800 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:24:10 12
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 09:34:11 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:34:11 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 33.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 126,4800.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 33.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 33.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:11 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:11 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:28

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
33.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 33.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 33 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 126,4800.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 126,4800
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 34
215,0000
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 215,0000 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:24:10 12
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 09:34:11 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:34:11 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 34.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 215,0000.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 34.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 34.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:11 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:11 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
34.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 34.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 34 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 215,0000.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 215,0000
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 35
60,5400
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 60,5400 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:24:10 12
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 09:34:11 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:34:11 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 35.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 60,5400.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 35.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 35.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:11 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:11 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
35.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 35.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 35 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 60,5400.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 60,5400
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 36
66,6700
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 66,6700 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:24:10 12
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 09:34:11 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:34:11 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 36.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 66,6700.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 36.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 36.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:11 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:11 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
36.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 36.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 36 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 66,6700.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 66,6700
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 37
149,2100
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 149,2100 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:24:10 12
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 09:34:11 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:34:11 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 37.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 149,2100.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 37.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 37.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:11 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:11 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
37.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 37.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 37 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 149,2100.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 149,2100




Pagina 83 de 318

\ Compras BR

Portal de Licitagdes

Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIC;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQZ\O

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Objeto:

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 38
3,4600
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 5,7000 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 5,7000 Cc
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:30:17 Licitante 02 5,6900
2 13/01/2022 09:30:51 Licitante 01 5,6800
3 13/01/2022 09:32:06 Licitante 02 4,0000
4 13/01/2022 09:33:10 Licitante 01 3,9900
5 13/01/2022 09:33:29 Licitante 02 3,4700
6 13/01/2022 09:35:49 Licitante 01 3,4600
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:07 13/01/2022 09:24:10 1a
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 09:38:11 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:38:11 13/01/2022 10:42:19 1a
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 1a
(13, 22..) Indicador de vezes que ocorreu o evento.
TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - S(;, situada_ no(a) Rua: l\_lereg Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
SSTEMA (1002090807 | e e O e e T P2
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sesséo da ata para o lote 38.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
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Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bon_1 diaa todos_ os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 5,7000.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 5,7000.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 38.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 38.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:30:17 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 38 foi de R$ 5,6900.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:30:51 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 38 foi de R$ 5,6800.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:32:06 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 38 foi de R$ 4,0000.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:33:10 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 38 foi de R$ 3,9900.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:33:29 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 38 foi de R$ 3,4700.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:34:10 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 38.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:35:49 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 38 foi de R$ 3,4600.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:36:10 Declaro iniciada a prorrogagao de 2 minutos para o lote 38.
SISTEMA 13/01/2022 09:38:11 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:38:11 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspenséo - Legislagcdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspenséo - Lei de Licitagdes (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 3D;;(:Iaro iniciado o tempo de manifestacao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifesta¢éo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacgéo recursal encerrado para o lote 38.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 38 para o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP com o valor
de R$ 3,4600.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletronico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 Suspensdo - Legislagao Estadual

(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
(BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Suspensao - Legislagdo Estadual
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construcdo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 3,4600
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

N° Ata: 1
Ne° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021
REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
Objeto: CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -

ANEXO, do Edital.

As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 39
13,1600
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status

1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 13,1600 C

2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 13,1600 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:24:10 12
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 09:34:11 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:34:11 13/01/2022 10:46:49 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:46:49 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:07 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 aquisicdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUGAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Aberto a sessao da ata para o lote 39.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:07 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bon_1 diaa todos_ os licitantes dentro de alguns m_mutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 13,1600.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 13,1600.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 39.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 39.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:11 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:11 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

SISTEMA 13/01/2022 10:46:37

Sorteio eletronico foi realizado, tendo como resultado: 1° colocado Licitante 01, 2° colocado Licitante 02.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:46:49

Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08

Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder PUblico, sendo
verificada tal restricdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.

Suspenséo - Legislagao Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)

Suspensaéo - Lei de Licitagdes (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP

Suspenséo - Legislacao Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Ap6s o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construg&o Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestacio de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
39.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 39.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 39 para o licitante 3A Materiais de Construgdo Eireli EPP com o valor
de R$ 13,1600.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregao eletronico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que apds lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

INABILITACAO

Licitante

CNPJ Motivo

Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagdo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia

INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagdo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcao

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 13,1600
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 40
16,9800
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 24,4600 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 24,4600 Cc
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:30:41 Licitante 02 24,4000
2 13/01/2022 09:30:55 Licitante 01 24,3900
3 13/01/2022 09:32:14 Licitante 02 20,0000
4 13/01/2022 09:33:18 Licitante 01 19,9800
5 13/01/2022 09:33:34 Licitante 02 17,0000
6 13/01/2022 09:35:50 Licitante 01 16,9800
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:24:10 1a
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 09:38:11 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:38:11 13/01/2022 10:42:19 1a
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 1a
(13, 22..) Indicador de vezes que ocorreu o evento.
TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - S(;, situada_ no(a) Rua: l\_lereg Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
SSTEMA (1002090808 | e e O e Tnieags P2
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sesséo da ata para o lote 40.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bon_1 diaa todos_ os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 24,4600.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 24,4600.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 40.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 40.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:30:41 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 40 foi de R$ 24,4000.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:30:55 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 40 foi de R$ 24,3900.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:32:14 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 40 foi de R$ 20,0000.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:33:18 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 40 foi de R$ 19,9800.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:33:34 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 40 foi de R$ 17,0000.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:34:10 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 40.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:35:50 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 40 foi de R$ 16,9800.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:36:10 Declaro iniciada a prorrogagao de 2 minutos para o lote 40.
SISTEMA 13/01/2022 09:38:11 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:38:11 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspenséo - Legislagcdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspenséo - Lei de Licitagdes (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 %aclaro iniciado o tempo de manifestacao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifesta¢éo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacgéo recursal encerrado para o lote 40.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 40 para o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP com o valor
de R$ 16,9800.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletronico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 Suspensdo - Legislagao Estadual

(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
(BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
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INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Suspensao - Legislagdo Estadual
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construcdo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 16,9800
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Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 41
170,3200
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 170,3200 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:24:10 12
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 09:34:11 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:34:11 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessao da ata para o lote 41.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 170,3200.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 41.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 41.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:11 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:11 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
41.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 41.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 41 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 170,3200.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 170,3200
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Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 42
2,2700
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 3,2900 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 3,2900 Cc
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:30:49 Licitante 02 3,2700
2 13/01/2022 09:30:58 Licitante 01 3,2600
3 13/01/2022 09:32:18 Licitante 02 3,0000
4 13/01/2022 09:33:28 Licitante 01 2,9800
5 13/01/2022 09:33:42 Licitante 02 2,2800
6 13/01/2022 09:35:51 Licitante 01 2,2700
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:24:10 1a
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 09:38:11 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:38:11 13/01/2022 10:42:19 1a
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 1a
(13, 22..) Indicador de vezes que ocorreu o evento.
TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - S(;, situada_ no(a) Rua: l\_lereg Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
SSTEMA (1002090808 | e e O e Tnieags P2
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sesséo da ata para o lote 42.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bon_1 diaa todos_ os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 3,2900.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 3,2900.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 42.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 42.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:30:49 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 42 foi de R$ 3,2700.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:30:58 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 42 foi de R$ 3,2600.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:32:18 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 42 foi de R$ 3,0000.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:33:28 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 42 foi de R$ 2,9800.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:33:42 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 42 foi de R$ 2,2800.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:34:10 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 42.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:35:51 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 42 foi de R$ 2,2700.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:36:10 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 42.
SISTEMA 13/01/2022 09:38:11 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:38:11 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspenséo - Legislagcdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspenséo - Lei de Licitagdes (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 Al?;claro iniciado o tempo de manifestacao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifesta¢éo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacgéo recursal encerrado para o lote 42.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 42 para o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP com o valor
de R$ 2,2700.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletronico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 Suspensdo - Legislagao Estadual

(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
(BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
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INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Suspensao - Legislagdo Estadual
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construcdo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 2,2700
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Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 43
2,8000
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 4,7100 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 4,7100 Cc
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:30:56 Licitante 02 4,7000
2 13/01/2022 09:31:07 Licitante 01 4,6900
3 13/01/2022 09:32:23 Licitante 02 2,8500
4 13/01/2022 09:33:37 Licitante 01 2,8300
5 13/01/2022 09:33:50 Licitante 02 2,8100
6 13/01/2022 09:35:52 Licitante 01 2,8000
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:24:10 1a
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 09:38:11 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:38:11 13/01/2022 10:42:19 1a
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 1a
(13, 22..) Indicador de vezes que ocorreu o evento.
TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - S(;, situada_ no(a) Rua: l\_lereg Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
SSTEMA (1002090808 | e e O e Tnieags P2
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessdo da ata para o lote 43.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bon_1 diaa todos_ os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 4,7100.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 4,7100.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 43.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 43.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:30:56 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 43 foi de R$ 4,7000.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:31:07 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 43 foi de R$ 4,6900.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:32:23 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 43 foi de R$ 2,8500.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:33:37 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 43 foi de R$ 2,8300.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:33:50 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 43 foi de R$ 2,8100.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:34:10 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 43.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:35:52 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 43 foi de R$ 2,8000.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:36:10 Declaro iniciada a prorrogagao de 2 minutos para o lote 43.
SISTEMA 13/01/2022 09:38:11 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:38:11 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspenséo - Legislagcdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspenséo - Lei de Licitagdes (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 Al?;claro iniciado o tempo de manifestacao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifesta¢éo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacgéo recursal encerrado para o lote 43.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 43 para o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP com o valor
de R$ 2,8000.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletronico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 Suspensdo - Legislagao Estadual

(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
(BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Suspensao - Legislagdo Estadual
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construcdo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 2,8000
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIC;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQZ\O

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Objeto:

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 44
6,2700
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 9,4600 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 9,4600 Cc
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:31:16 Licitante 02 7,0000
2 13/01/2022 09:31:39 Licitante 01 6,9800
3 13/01/2022 09:32:28 Licitante 02 6,3000
4 13/01/2022 09:33:45 Licitante 01 6,2900
5 13/01/2022 09:33:57 Licitante 02 6,2800
6 13/01/2022 09:35:53 Licitante 01 6,2700
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:24:10 1a
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 09:38:11 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:38:11 13/01/2022 10:42:19 1a
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 1a
(13, 22..) Indicador de vezes que ocorreu o evento.
TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - S(;, situada_ no(a) Rua: l\_lereg Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
SSTEMA (1002090808 | e e O e Tnieags P2
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessdo da ata para o lote 44.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bon_1 diaa todos_ os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 9,4600.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 9,4600.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 44.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 44.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:31:16 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 44 foi de R$ 7,0000.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:31:39 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 44 foi de R$ 6,9800.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:32:28 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 44 foi de R$ 6,3000.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:33:45 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 44 foi de R$ 6,2900.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:33:57 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 44 foi de R$ 6,2800.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:34:10 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 44.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:35:53 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 44 foi de R$ 6,2700.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:36:10 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 44.
SISTEMA 13/01/2022 09:38:11 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:38:11 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspenséo - Legislagcdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspenséo - Lei de Licitagdes (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 Al?fclaro iniciado o tempo de manifestacao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifesta¢éo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacgéo recursal encerrado para o lote 44.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 44 para o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP com o valor
de R$ 6,2700.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletronico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 Suspensdo - Legislagao Estadual

(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
(BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Suspensao - Legislagdo Estadual
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construcdo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 6,2700
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIC;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQZ\O

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Objeto:

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 45
9,7900
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 15,9100 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 15,9100 Cc
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:31:23 Licitante 02 12,0000
2 13/01/2022 09:31:48 Licitante 01 11,9500
3 13/01/2022 09:32:33 Licitante 02 9,8500
4 13/01/2022 09:33:56 Licitante 01 9,8300
5 13/01/2022 09:34:05 Licitante 02 9,8000
6 13/01/2022 09:35:53 Licitante 01 9,7900
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:24:10 1a
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 09:38:11 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:38:11 13/01/2022 10:42:19 1a
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 1a
(13, 22..) Indicador de vezes que ocorreu o evento.
TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - S(;, situada_ no(a) Rua: l\_lereg Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
SSTEMA (1002090808 | e e O e Tnieags P2
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessdo da ata para o lote 45.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bon_1 diaa todos_ os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 15,9100.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 15,9100.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 45.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 45.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:31:23 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 45 foi de R$ 12,0000.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:31:48 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 45 foi de R$ 11,9500.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:32:33 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 45 foi de R$ 9,8500.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:33:56 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 45 foi de R$ 9,8300.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:34:05 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 45 foi de R$ 9,8000.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:34:10 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 45.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:35:53 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 45 foi de R$ 9,7900.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:36:10 Declaro iniciada a prorrogagao de 2 minutos para o lote 45.
SISTEMA 13/01/2022 09:38:11 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:38:11 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspenséo - Legislagcdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspenséo - Lei de Licitagdes (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 259(:'{”0 iniciado o tempo de manifestacao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifesta¢éo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacéo recursal encerrado para o lote 45.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 45 para o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP com o valor
de R$ 9,7900.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletronico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 Suspensdo - Legislagao Estadual

(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
(BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
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INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Suspensao - Legislagdo Estadual
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construcdo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 9,7900
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIC;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQZ\O

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Objeto:

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 46
19,7900
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 29,9900 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 29,9900 Cc
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:31:34 Licitante 02 25,0000
2 13/01/2022 09:31:56 Licitante 01 24,9800
3 13/01/2022 09:32:41 Licitante 02 20,0000
4 13/01/2022 09:34:07 Licitante 01 19,9800
5 13/01/2022 09:34:14 Licitante 02 19,8000
6 13/01/2022 09:35:54 Licitante 01 19,7900
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:24:10 1a
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 09:38:11 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:38:11 13/01/2022 10:42:19 1a
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 1a
(13, 22..) Indicador de vezes que ocorreu o evento.
TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - S(;, situada_ no(a) Rua: l\_lereg Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
SSTEMA (1002090808 | e e O e Tnieags P2
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessdo da ata para o lote 46.
SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
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Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bon_1 diaa todos_ os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 29,9900.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 29,9900.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 46.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 46.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:31:34 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 46 foi de R$ 25,0000.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:31:56 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 46 foi de R$ 24,9800.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:32:41 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 46 foi de R$ 20,0000.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:34:07 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 46 foi de R$ 19,9800.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:34:10 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 46.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:34:14 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 46 foi de R$ 19,8000.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:35:54 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 46 foi de R$ 19,7900.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:36:10 Declaro iniciada a prorrogagao de 2 minutos para o lote 46.
SISTEMA 13/01/2022 09:38:11 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:38:11 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspenséo - Legislagcdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspenséo - Lei de Licitagdes (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 Al?gclaro iniciado o tempo de manifestacao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifesta¢éo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacgéo recursal encerrado para o lote 46.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 46 para o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP com o valor
de R$ 19,7900.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletronico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 Suspensdo - Legislagao Estadual

(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
(BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
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Numero do Pregéo: 105/2021

INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Suspensao - Legislagdo Estadual
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construcdo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 19,7900
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 47
0,7400
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 0,7400 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:24:10 12
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 09:34:11 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:34:11 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessao da ata para o lote 47.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 0,7400.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 47.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 47.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:11 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:11 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
47.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 47.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 47 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 0,7400.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 0,7400
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 48
0,8700
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 0,8700 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:24:10 12
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 09:34:12 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:34:12 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessao da ata para o lote 48.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 0,8700.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 48.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 48.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:12 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:34:12 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
48.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 48.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 48 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 0,8700.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 0,8700
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

N° Ata: 1
Ne° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021
REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
Objeto: CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -

ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 49
Valor Arrematado: 2,1400

Licitante Vencedor: 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status

1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 3,9900 C

2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 3,9900 Cc
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor

1 13/01/2022 09:31:41 Licitante 02 3,0000

2 13/01/2022 09:32:05 Licitante 01 2,9800

3 13/01/2022 09:32:50 Licitante 02 2,1500

4 13/01/2022 09:35:55 Licitante 01 2,1400

EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:24:10 12
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 10:12:23 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 10:12:23 13/01/2022 10:42:19 1a
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Pregéo designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

aquisi¢do de REGISTRO DE PREGCOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUGAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessao da ata para o lote 49.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bon_1 diaa todos_ os licitantes dentro de alguns m_mutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 3,9900.




Péagina 113 de 318

\ Compras BR

Portal de Licitagdes

Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 3,9900.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 49.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 49.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:31:41 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 49 foi de R$ 3,0000.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:32:05 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 49 foi de R$ 2,9800.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:32:50 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 49 foi de R$ 2,1500.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:34:11 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 49.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:35:55 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 49 foi de R$ 2,1400.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:36:11 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 49.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:02:22 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 49.
SISTEMA 13/01/2022 10:12:23 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 10:12:23 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspenséo - Legislacdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspenséo - Lei de Licitagdes (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitagéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 Al?:claro iniciado o tempo de manifestacao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifesta¢éo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacgéo recursal encerrado para o lote 49.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 49 para o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP com o valor
de R$ 2,1400.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletronico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagédo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

HABILITACAO

Licitante CNPJ

3A Materiais de Construgédo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 2,1400
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

N° Ata: 1
Ne° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021
REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
Objeto: CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -

ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 50
Valor Arrematado: 1,4900

Licitante Vencedor: 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status

1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 2,0800 C

2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 2,0800 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor

1 13/01/2022 09:31:48 Licitante 02 2,0000

2 13/01/2022 09:32:17 Licitante 01 1,9900

3 13/01/2022 09:32:57 Licitante 02 1,5000

4 13/01/2022 09:35:55 Licitante 01 1,4900

EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:24:10 12
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 10:12:28 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 10:12:28 13/01/2022 10:42:19 1a
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Pregéo designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

aquisi¢do de REGISTRO DE PREGCOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUGAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessao da ata para o lote 50.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bon_1 diaa todos_ os licitantes dentro de alguns m_mutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 2,0800.
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 2,0800.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 50.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 50.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:31:48 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 50 foi de R$ 2,0000.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:32:17 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 50 foi de R$ 1,9900.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:32:57 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 50 foi de R$ 1,5000.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:34:11 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 50.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:35:55 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 50 foi de R$ 1,4900.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:36:11 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 50.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:02:27 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 50.
SISTEMA 13/01/2022 10:12:28 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 10:12:28 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspenséo - Legislacdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspenséo - Lei de Licitagdes (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitagéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 5D§claro iniciado o tempo de manifestacao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifesta¢éo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacgéo recursal encerrado para o lote 50.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 50 para o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP com o valor
de R$ 1,4900.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletronico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagédo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

HABILITACAO

Licitante CNPJ

3A Materiais de Construgédo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 1,4900
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

N° Ata: 1
Ne° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021
REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
Objeto: CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -

ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 51
Valor Arrematado: 2,1900

Licitante Vencedor: 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status

1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 3,5700 C

2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 3,5700 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor

1 13/01/2022 09:31:56 Licitante 02 3,0000

2 13/01/2022 09:32:37 Licitante 01 2,9800

3 13/01/2022 09:33:03 Licitante 02 2,2000

4 13/01/2022 09:35:56 Licitante 01 2,1900

EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:24:10 12
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 09:38:12 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:38:12 13/01/2022 10:42:19 1a
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Pregéo designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

aquisi¢do de REGISTRO DE PREGCOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUGAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessao da ata para o lote 51.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bon_1 diaa todos_ os licitantes dentro de alguns m_mutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 3,5700.
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 3,5700.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 51.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 51.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:31:56 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 51 foi de R$ 3,0000.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:32:37 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 51 foi de R$ 2,9800.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:33:03 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 51 foi de R$ 2,2000.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:34:11 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 51.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:35:56 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 51 foi de R$ 2,1900.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:36:11 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 51.
SISTEMA 13/01/2022 09:38:12 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:38:12 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restricdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitagéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverao ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 5Dleclaro iniciado o tempo de manifestagao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 51.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 51 para o licitante 3A Materiais de Construgé&o Eireli EPP com o valor
de R$ 2,1900.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (BA)
Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagéo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

HABILITAGAO

Licitante CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitag&do, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construgao Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 2,1900
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Numero do Pregéo: 105/2021

N° Ata: 1
Ne° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021
REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
Objeto: CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -

ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 52
Valor Arrematado: 5,0900

Licitante Vencedor: 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status

1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 7,9200 C

2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 7,9200 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor

1 13/01/2022 09:32:01 Licitante 02 6,0000

2 13/01/2022 09:32:52 Licitante 01 5,9800

3 13/01/2022 09:33:08 Licitante 02 5,1000

4 13/01/2022 09:35:57 Licitante 01 5,0900

EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:24:10 12
LANCES 13/01/2022 09:24:10 13/01/2022 09:38:12 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:38:12 13/01/2022 10:42:19 1a
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de
SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Pregéo designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

aquisi¢do de REGISTRO DE PREGCOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUGAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessao da ata para o lote 52.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bon_1 diaa todos_ os licitantes dentro de alguns m_mutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 7,9200.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 7,9200.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 52.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:24:10 Aberto as propostas do lote 52.
SISTEMA 13/01/2022 09:24:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:32:01 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 52 foi de R$ 6,0000.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:32:52 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 52 foi de R$ 5,9800.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:33:08 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 52 foi de R$ 5,1000.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:34:11 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 52.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:35:57 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 52 foi de R$ 5,0900.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:36:11 Declaro iniciada a prorrogacéo de 2 minutos para o lote 52.
SISTEMA 13/01/2022 09:38:12 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:38:12 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restricdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitagéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverao ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 5Dzeclaro iniciado o tempo de manifestagao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 52.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 52 para o licitante 3A Materiais de Construgé&o Eireli EPP com o valor
de R$ 5,0900.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (BA)
Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagéo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

HABILITAGAO

Licitante CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitag&do, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construgao Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 5,0900
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

53
5,8400
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 9,2500 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 9,2500 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:40:11 Licitante 02 5,8500
2 13/01/2022 09:40:33 Licitante 01 5,8400
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:33:34 12
LANCES 13/01/2022 09:33:34 13/01/2022 09:43:35 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:43:35 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 1a
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

na. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 g isicéio de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessdo da ata para o lote 53.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns minutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:33:34 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 9,2500.

SISTEMA 13/01/2022 09:33:34 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 9,2500.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:33:34 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 53.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 09:33:34

Aberto as propostas do lote 53.

SISTEMA 13/01/2022 09:33:34

Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 02 13/01/2022 09:40:11

O lance do licitante Licitante 02 para o lote 53 foi de R$ 5,8500.

LICITANTE 01 13/01/2022 09:40:33

O lance do licitante Licitante 01 para o lote 53 foi de R$ 5,8400.

SISTEMA 13/01/2022 09:43:35

Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:43:35

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19

Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08

Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.

Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)

Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP

Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
53.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 53.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 53 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 5,8400.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

INABILITACAO

Licitante

CNPJ Motivo

INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME

Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
20795155000179 (BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia

(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgdo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construgéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 5,8400
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Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

Numero do Pregéo: 105/2021
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ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ

Data/Hora

Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

95822136000193

17/01/2022 14:15:38

5,8400
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

54
29,5000
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 54,3600 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 54,3600 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:40:21 Licitante 02 29,7100
2 13/01/2022 09:40:56 Licitante 01 29,5000
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:33:34 12
LANCES 13/01/2022 09:33:34 13/01/2022 09:43:35 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:43:35 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 1a
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

na. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 g isicéio de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessdo da ata para o lote 54.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns minutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:33:34 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 54,3600.

SISTEMA 13/01/2022 09:33:34 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 54,3600.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:33:34 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 54.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 09:33:34

Aberto as propostas do lote 54.

SISTEMA 13/01/2022 09:33:34

Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 02 13/01/2022 09:40:21

O lance do licitante Licitante 02 para o lote 54 foi de R$ 29,7100.

LICITANTE 01 13/01/2022 09:40:56

O lance do licitante Licitante 01 para o lote 54 foi de R$ 29,5000.

SISTEMA 13/01/2022 09:43:35

Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:43:35

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19

Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08

Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.

Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)

Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP

Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
54,

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 54.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 54 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 29,5000.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

INABILITACAO

Licitante

CNPJ Motivo

INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME

Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
20795155000179 (BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia

(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgdo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construgéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 29,5000
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Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 29,5000
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

55
8,0000
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 11,9700 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 11,9700 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:40:28 Licitante 02 8,0200
2 13/01/2022 09:41:06 Licitante 01 8,0000
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:33:34 12
LANCES 13/01/2022 09:33:34 13/01/2022 09:43:35 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:43:35 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 1a
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

na. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 g isicéio de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessdo da ata para o lote 55.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns minutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:33:34 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 11,9700.

SISTEMA 13/01/2022 09:33:34 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 11,9700.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:33:34 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 55.




Péagina 131 de 318

\ Compras BR

Portal de Licitagdes

Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 09:33:34

Aberto as propostas do lote 55.

SISTEMA 13/01/2022 09:33:34

Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 02 13/01/2022 09:40:28

O lance do licitante Licitante 02 para o lote 55 foi de R$ 8,0200.

LICITANTE 01 13/01/2022 09:41:06

O lance do licitante Licitante 01 para o lote 55 foi de R$ 8,0000.

SISTEMA 13/01/2022 09:43:35

Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:43:35

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19

Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08

Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.

Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)

Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP

Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
55.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 55.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 55 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 8,0000.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

INABILITACAO

Licitante

CNPJ Motivo

INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME

Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
20795155000179 (BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia

(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgdo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construgéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 8,0000
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Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

Numero do Pregéo: 105/2021
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ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ

Data/Hora

Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

95822136000193

17/01/2022 14:15:38

8,0000
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1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

56
16,8300
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status

1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 16,8300 C

2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 16,8300 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:40:34 Licitante 02 8,3600
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:33:34 12
LANCES 13/01/2022 09:33:34 13/01/2022 09:43:36 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:43:36 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:13:08 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 11:13:08 13/01/2022 11:13:45 22
HABILITAGCAO 13/01/2022 11:13:45 13/01/2022 11:19:10 22
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 aquisicdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessao da ata para o lote 56.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:33:34 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 16,8300.

SISTEMA 13/01/2022 09:33:34 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 16,8300.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
PREGOEIRO 13/01/2022 09:33:34 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 56.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:33:34 Aberto as propostas do lote 56.
SISTEMA 13/01/2022 09:33:34 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:40:34 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 56 foi de R$ 8,3600.
SISTEMA 13/01/2022 09:43:35 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:43:36 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:45 Fase alterada para HABILITACAO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitagéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 5Dgclaro iniciado o tempo de manifestacao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifesta¢éo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacgéo recursal encerrado para o lote 56.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 56 para o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP com o valor
de R$ 16,8300.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletronico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (BA)
Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgédo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor




Pagina 135 de 318

\ Compras BR

Portal de Licitagoes

Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 16,8300
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Numero do Pregéo: 105/2021

1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

57
20,5000
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 30,8600 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 30,8600 Cc
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:40:40 Licitante 02 20,5300
2 13/01/2022 09:41:31 Licitante 01 20,5000
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:33:34 12
LANCES 13/01/2022 09:33:34 13/01/2022 09:43:36 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:43:36 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 1a
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

na. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 g isicéio de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessdo da ata para o lote 57.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns minutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:33:34 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 30,8600.

SISTEMA 13/01/2022 09:33:34 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 30,8600.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:33:34 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 57.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 09:33:34

Aberto as propostas do lote 57.

SISTEMA 13/01/2022 09:33:34

Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 02 13/01/2022 09:40:40

O lance do licitante Licitante 02 para o lote 57 foi de R$ 20,5300.

LICITANTE 01 13/01/2022 09:41:31

O lance do licitante Licitante 01 para o lote 57 foi de R$ 20,5000.

SISTEMA 13/01/2022 09:43:36

Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:43:36

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19

Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08

Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.

Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)

Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP

Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
57.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 57.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 57 para o licitante 3A Materiais de Construgé&o Eireli EPP com o valor
de R$ 20,5000.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

INABILITACAO

Licitante

CNPJ Motivo

INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME

Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
20795155000179 (BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia

(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgdo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construgéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 20,5000
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Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 20,5000
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1
105/2021
105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

58
24,8500
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 33,2700 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 33,2700 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:40:46 Licitante 02 24,8900
2 13/01/2022 09:41:44 Licitante 01 24,8500
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:33:35 12
LANCES 13/01/2022 09:33:34 13/01/2022 09:45:36 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:45:36 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 1a
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

na. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 g isicéio de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessdo da ata para o lote 58.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns minutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:33:35 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 33,2700.

SISTEMA 13/01/2022 09:33:35 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 33,2700.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:33:35 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 58.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
PREGOEIRO 13/01/2022 09:33:35 Aberto as propostas do lote 58.
SISTEMA 13/01/2022 09:33:35 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:40:46 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 58 foi de R$ 24,8900.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:41:44 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 58 foi de R$ 24,8500.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:43:35 Declaro iniciada a prorrogagao de 2 minutos para o lote 58.
SISTEMA 13/01/2022 09:45:36 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:45:36 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspenséo - Legislacdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspenséo - Lei de Licitagdes (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitagéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 5D;;(:Iaro iniciado o tempo de manifestacao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifesta¢éo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacgéo recursal encerrado para o lote 58.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 58 para o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP com o valor
de R$ 24,8500.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletronico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (BA)
Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgédo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor
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Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 24,8500
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1
105/2021
105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

59
1,0500
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 2,1600 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 2,1600 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:40:50 Licitante 02 1,0600
2 13/01/2022 09:41:53 Licitante 01 1,0500
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:33:35 12
LANCES 13/01/2022 09:33:34 13/01/2022 09:45:36 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:45:36 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 1a
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

na. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 g isicéio de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessdo da ata para o lote 59.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns minutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:33:35 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 2,1600.

SISTEMA 13/01/2022 09:33:35 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 2,1600.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:33:35 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 59.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
PREGOEIRO 13/01/2022 09:33:35 Aberto as propostas do lote 59.
SISTEMA 13/01/2022 09:33:35 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:40:50 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 59 foi de R$ 1,0600.
LICITANTE 01 13/01/2022 09:41:53 O lance do licitante Licitante 01 para o lote 59 foi de R$ 1,0500.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:43:35 Declaro iniciada a prorrogagao de 2 minutos para o lote 59.
SISTEMA 13/01/2022 09:45:36 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:45:36 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspenséo - Legislacdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspenséo - Lei de Licitagdes (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitagéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 5D§claro iniciado o tempo de manifestacao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifesta¢éo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacgéo recursal encerrado para o lote 59.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 59 para o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP com o valor
de R$ 1,0500.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletronico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (BA)
Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgédo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor
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ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ

Data/Hora

Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

95822136000193

17/01/2022 14:15:38

1,0500




\

Ne° Ata:
N° Edital:

N° Processo:

Objeto:

Péagina 145 de 318

Compras BR

Portal de Licitagdes

Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

60
3,9400
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status

1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 3,9400 C

2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 3,9400 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:40:55 Licitante 02 1,8100
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:33:35 12
LANCES 13/01/2022 09:33:34 13/01/2022 09:43:36 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:43:36 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:13:08 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 11:13:08 13/01/2022 11:13:45 22
HABILITAGCAO 13/01/2022 11:13:45 13/01/2022 11:19:10 22
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 aquisicdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessao da ata para o lote 60.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:33:35 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 3,9400.

SISTEMA 13/01/2022 09:33:35 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 3,9400.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
PREGOEIRO 13/01/2022 09:33:35 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 60.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:33:35 Aberto as propostas do lote 60.
SISTEMA 13/01/2022 09:33:35 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:40:55 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 60 foi de R$ 1,8100.
SISTEMA 13/01/2022 09:43:36 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:43:36 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:45 Fase alterada para HABILITACAO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitagéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 6Dc()eclawo iniciado o tempo de manifestacao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifesta¢éo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacgéo recursal encerrado para o lote 60.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 60 para o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP com o valor
de R$ 3,9400.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletronico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (BA)
Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgédo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor
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ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ

Data/Hora

Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

95822136000193

17/01/2022 14:15:38

3,9400
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

61
4,9300
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 8,1800 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 8,1800 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:41:00 Licitante 02 4,9500
2 13/01/2022 09:42:05 Licitante 01 4,9300
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:40:06 12
LANCES 13/01/2022 09:40:06 13/01/2022 09:50:07 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:50:07 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 1a
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

na. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 g isicéio de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessdo da ata para o lote 61.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns minutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 8,1800.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 8,1800.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 61.
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06

Aberto as propostas do lote 61.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06

Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 02 13/01/2022 09:41:00

O lance do licitante Licitante 02 para o lote 61 foi de R$ 4,9500.

LICITANTE 01 13/01/2022 09:42:05

O lance do licitante Licitante 01 para o lote 61 foi de R$ 4,9300.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:07

Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:07

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19

Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08

Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.

Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)

Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP

Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
61.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 61.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 61 para o licitante 3A Materiais de Construgé&o Eireli EPP com o valor
de R$ 4,9300.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

INABILITACAO

Licitante

CNPJ Motivo

INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME

Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
20795155000179 (BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia

(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgdo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construgéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 4,9300
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Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa
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ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ

Data/Hora

Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

95822136000193

17/01/2022 14:15:38

4,9300
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

62
5,0400
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 9,0800 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 9,0800 Cc
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:41:15 Licitante 02 5,0500
2 13/01/2022 09:45:57 Licitante 01 5,0400
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:40:06 12
LANCES 13/01/2022 09:40:06 13/01/2022 09:50:07 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:50:07 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 1a
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

na. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 g isicéio de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessdo da ata para o lote 62.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns minutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 9,0800.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 9,0800.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 62.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06

Aberto as propostas do lote 62.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06

Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 02 13/01/2022 09:41:15

O lance do licitante Licitante 02 para o lote 62 foi de R$ 5,0500.

LICITANTE 01 13/01/2022 09:45:57

O lance do licitante Licitante 01 para o lote 62 foi de R$ 5,0400.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:07

Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:07

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19

Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08

Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.

Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)

Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP

Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
62.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 62.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 62 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 5,0400.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

INABILITACAO

Licitante

CNPJ Motivo

INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME

Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
20795155000179 (BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia

(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgdo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construgéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 5,0400
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Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

Numero do Pregéo: 105/2021
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ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ

Data/Hora

Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

95822136000193

17/01/2022 14:15:38

5,0400
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Numero do Pregéo: 105/2021

1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

63
35,8800
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status

1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 35,8800 C

2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 35,8800 Cc
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:41:23 Licitante 02 19,3300
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:40:06 12
LANCES 13/01/2022 09:40:06 13/01/2022 09:50:07 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:50:07 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:13:08 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 11:13:08 13/01/2022 11:13:45 22
HABILITAGCAO 13/01/2022 11:13:45 13/01/2022 11:19:10 22
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 aquisicdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessao da ata para o lote 63.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 35,8800.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 35,8800.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 63.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06 Aberto as propostas do lote 63.
SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:41:23 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 63 foi de R$ 19,3300.
SISTEMA 13/01/2022 09:50:07 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:50:07 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:45 Fase alterada para HABILITACAO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitagéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 6Déeclaro iniciado o tempo de manifestacao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifesta¢éo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacgéo recursal encerrado para o lote 63.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 63 para o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP com o valor
de R$ 35,8800.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletronico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (BA)
Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgédo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor
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Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 35,8800
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Numero do Pregéo: 105/2021

Ne° Ata: 1
N° Edital: 105/2021
N° Processo: 105/2021

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISIQAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQ,Z\O
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

Objeto:

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu
Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco
n° 105/2021, para a aquisigdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISI(;AO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUQAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 64
0,8200
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 0,8200 C
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:40:06 12
LANCES 13/01/2022 09:40:06 13/01/2022 09:50:07 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:50:07 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITAGCAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 1a
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 aquisi¢do de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessao da ata para o lote 64.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 0,8200.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 64.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06 Aberto as propostas do lote 64.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Declaro iniciada a fase de LANCES.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:07 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:07 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagcao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
64.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 64.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 64 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 0,8200.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

HABILITACAO

Licitante

CNPJ

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construcéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 0,8200
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Numero do Pregéo: 105/2021

1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

65
1,0800
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status

1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 1,0800 C

2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 1,0800 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:41:30 Licitante 02 0,8500
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:40:06 12
LANCES 13/01/2022 09:40:06 13/01/2022 09:50:07 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:50:07 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:13:08 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 11:13:08 13/01/2022 11:13:45 22
HABILITAGCAO 13/01/2022 11:13:45 13/01/2022 11:19:10 22
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 aquisicdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessao da ata para o lote 65.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 1,0800.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 1,0800.
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Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 65.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06 Aberto as propostas do lote 65.
SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:41:30 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 65 foi de R$ 0,8500.
SISTEMA 13/01/2022 09:50:07 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:50:07 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:45 Fase alterada para HABILITACAO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitagéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 6DSecIaro iniciado o tempo de manifestacao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifesta¢éo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacgéo recursal encerrado para o lote 65.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 65 para o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP com o valor
de R$ 1,0800.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletronico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (BA)
Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgédo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor
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ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ

Data/Hora

Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

95822136000193

17/01/2022 14:15:38

1,0800
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

66
2,8400
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status

1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 2,8400 C

2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 2,8400 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:41:36 Licitante 02 1,9000
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:40:06 12
LANCES 13/01/2022 09:40:06 13/01/2022 09:50:07 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:50:07 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:13:08 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 11:13:08 13/01/2022 11:13:45 22
HABILITAGCAO 13/01/2022 11:13:45 13/01/2022 11:19:10 22
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 aquisicdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessao da ata para o lote 66.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 2,8400.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 2,8400.




Pagina 163 de 318

\ Compras BR

Portal de Licitagdes

Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 66.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06 Aberto as propostas do lote 66.
SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:41:36 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 66 foi de R$ 1,9000.
SISTEMA 13/01/2022 09:50:07 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:50:07 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:08 Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:45 Fase alterada para HABILITACAO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitagéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 6Dgclaro iniciado o tempo de manifestacao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifesta¢éo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacgéo recursal encerrado para o lote 66.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 66 para o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP com o valor
de R$ 2,8400.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletronico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (BA)
Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgédo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor
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ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ

Data/Hora

Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

95822136000193

17/01/2022 14:15:38

2,8400
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

67
5,0300
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status

1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 5,0300 C

2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 5,0300 Cc
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:41:42 Licitante 02 2,9900
EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:40:06 12
LANCES 13/01/2022 09:40:06 13/01/2022 09:50:07 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:50:07 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:13:09 12
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 11:13:09 13/01/2022 11:13:45 22
HABILITAGCAO 13/01/2022 11:13:45 13/01/2022 11:19:10 22
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 12
ADJUDICAGAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

no. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Prego n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 aquisicdo de REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessao da ata para o lote 67.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns m_inutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 5,0300.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 5,0300.
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Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 67.
PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06 Aberto as propostas do lote 67.
SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02 13/01/2022 09:41:42 O lance do licitante Licitante 02 para o lote 67 foi de R$ 2,9900.
SISTEMA 13/01/2022 09:50:07 Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA 13/01/2022 09:50:07 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19 Fase alterada para HABILITACAO.
Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
o verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:09 Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)
Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).
PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:45 Fase alterada para HABILITACAO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29 Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitagéo .
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00 Apbs 0 termino da_etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23 6D;aclaro iniciado o tempo de manifestacao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifesta¢éo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestacgéo recursal encerrado para o lote 67.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAGAO.
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38 Declaro adjudicado o pregéo do lote 67 para o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP com o valor
de R$ 5,0300.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletronico, agradecendo a
PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56 participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.
INABILITACAO
Licitante CNPJ Motivo
Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME 20795155000179 (BA)
Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia
(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgédo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor
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ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ

Data/Hora

Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

95822136000193

17/01/2022 14:15:38

5,0300
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

68
5,5300
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 7,1700 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 7,1700 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:41:48 Licitante 02 5,5400
2 13/01/2022 09:44:22 Licitante 01 5,5300
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:40:06 12
LANCES 13/01/2022 09:40:06 13/01/2022 09:50:07 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:50:07 13/01/2022 10:42:19 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 1a
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

na. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 g isicéio de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessdo da ata para o lote 68.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns minutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 7,1700.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 7,1700.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 68.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06

Aberto as propostas do lote 68.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06

Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 02 13/01/2022 09:41:48

O lance do licitante Licitante 02 para o lote 68 foi de R$ 5,5400.

LICITANTE 01 13/01/2022 09:44:22

O lance do licitante Licitante 01 para o lote 68 foi de R$ 5,5300.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:07

Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:07

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19

Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:09

Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.

Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)

Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP

Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construcao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
68.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 68.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 68 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 5,5300.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

INABILITACAO

Licitante

CNPJ Motivo

INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME

Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
20795155000179 (BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia

(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgdo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construgéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 5,5300
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ADJUDICACAO

Licitante
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Data/Hora

Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

95822136000193

17/01/2022 14:15:38

5,5300
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

69
9,2700
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 12,3700 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 12,3700 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:41:53 Licitante 02 9,2800
2 13/01/2022 09:44:28 Licitante 01 9,2700
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:40:06 12
LANCES 13/01/2022 09:40:06 13/01/2022 09:50:07 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:50:07 13/01/2022 10:42:20 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 1a
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

na. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 g isicéio de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessdo da ata para o lote 69.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns minutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 12,3700.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 12,3700.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 69.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06

Aberto as propostas do lote 69.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06

Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 02 13/01/2022 09:41:53

O lance do licitante Licitante 02 para o lote 69 foi de R$ 9,2800.

LICITANTE 01 13/01/2022 09:44:28

O lance do licitante Licitante 01 para o lote 69 foi de R$ 9,2700.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:07

Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:07

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:19

Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:09

Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.

Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)

Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP

Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
69.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 69.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 69 para o licitante 3A Materiais de Construgé&o Eireli EPP com o valor
de R$ 9,2700.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

INABILITACAO

Licitante

CNPJ Motivo

INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME

Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
20795155000179 (BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia

(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgdo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construgéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 9,2700
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ADJUDICACAO

Licitante
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Data/Hora

Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP
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17/01/2022 14:15:38

9,2700
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

70
13,6400
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 14,7800 C
2 13/01/2022 08:53:58 Licitante 02 14,7800 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:41:57 Licitante 02 13,6500
2 13/01/2022 09:44:35 Licitante 01 13,6400
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:40:06 12
LANCES 13/01/2022 09:40:06 13/01/2022 09:50:08 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:50:08 13/01/2022 10:42:20 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 1a
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

na. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 g isicéio de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessdo da ata para o lote 70.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns minutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 14,7800.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 14,7800.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 70.
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Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06

Aberto as propostas do lote 70.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06

Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 02 13/01/2022 09:41:57

O lance do licitante Licitante 02 para o lote 70 foi de R$ 13,6500.

LICITANTE 01 13/01/2022 09:44:35

O lance do licitante Licitante 01 para o lote 70 foi de R$ 13,6400.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:08

Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:08

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:20

Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:09

Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.

Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)

Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP

Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
70.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 70.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 70 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 13,6400.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

INABILITACAO

Licitante

CNPJ Motivo

INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME

Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
20795155000179 (BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia

(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgdo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construgéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 13,6400
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Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 13,6400
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

71
13,7500
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 14,6300 C
2 13/01/2022 08:53:59 Licitante 02 14,6300 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:42:05 Licitante 02 13,7600
2 13/01/2022 09:44:39 Licitante 01 13,7500
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:40:06 12
LANCES 13/01/2022 09:40:06 13/01/2022 09:50:08 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:50:08 13/01/2022 10:42:20 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 1a
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

na. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 g isicéio de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessdo da ata para o lote 71.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns minutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 14,6300.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 14,6300.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 71.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06

Aberto as propostas do lote 71.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06

Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 02 13/01/2022 09:42:05

O lance do licitante Licitante 02 para o lote 71 foi de R$ 13,7600.

LICITANTE 01 13/01/2022 09:44:39

O lance do licitante Licitante 01 para o lote 71 foi de R$ 13,7500.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:08

Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:08

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:20

Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:09

Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.

Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)

Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP

Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
71.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 71.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 71 para o licitante 3A Materiais de Construgé&o Eireli EPP com o valor
de R$ 13,7500.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

INABILITACAO

Licitante

CNPJ Motivo

INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME

Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
20795155000179 (BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia

(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgdo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construgéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 13,7500
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Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 13,7500
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

72
36,3000
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 43,9900 C
2 13/01/2022 08:53:59 Licitante 02 43,9900 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:42:11 Licitante 02 36,3200
2 13/01/2022 09:42:56 Licitante 01 36,3000
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:40:06 12
LANCES 13/01/2022 09:40:06 13/01/2022 09:50:08 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:50:08 13/01/2022 10:42:20 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 1a
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

na. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 g isicéio de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessdo da ata para o lote 72.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns minutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 43,9900.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 43,9900.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 72.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06

Aberto as propostas do lote 72.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06

Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 02 13/01/2022 09:42:11

O lance do licitante Licitante 02 para o lote 72 foi de R$ 36,3200.

LICITANTE 01 13/01/2022 09:42:56

O lance do licitante Licitante 01 para o lote 72 foi de R$ 36,3000.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:08

Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:08

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:20

Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:09

Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.

Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)

Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP

Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
72.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 72.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 72 para o licitante 3A Materiais de Construgéo Eireli EPP com o valor
de R$ 36,3000.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

INABILITACAO

Licitante

CNPJ Motivo

INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME

Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
20795155000179 (BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia

(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgdo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construgéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 36,3000
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Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO
Licitante CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP 95822136000193 17/01/2022 14:15:38 36,3000




\

Ne° Ata:
N° Edital:

N° Processo:

Objeto:

Pagina 183 de 318

Compras BR

Portal de Licitagdes
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1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

73
3,0200
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 3,6700 C
2 13/01/2022 08:53:59 Licitante 02 3,6700 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:42:19 Licitante 02 3,0300
2 13/01/2022 09:44:53 Licitante 01 3,0200
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:40:06 12
LANCES 13/01/2022 09:40:06 13/01/2022 09:50:08 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:50:08 13/01/2022 10:42:20 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 1a
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

na. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 g isicéio de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessdo da ata para o lote 73.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns minutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 3,6700.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 3,6700.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 73.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06

Aberto as propostas do lote 73.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06

Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 02 13/01/2022 09:42:19

O lance do licitante Licitante 02 para o lote 73 foi de R$ 3,0300.

LICITANTE 01 13/01/2022 09:44:53

O lance do licitante Licitante 01 para o lote 73 foi de R$ 3,0200.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:08

Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:08

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:20

Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:09

Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.

Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)

Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP

Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
73.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 73.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 73 para o licitante 3A Materiais de Construgé&o Eireli EPP com o valor
de R$ 3,0200.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

INABILITACAO

Licitante

CNPJ Motivo

INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME

Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
20795155000179 (BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia

(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgdo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construgéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 3,0200
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ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ

Data/Hora

Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

95822136000193

17/01/2022 14:15:38

3,0200
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

74
3,7900
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 4,0700 C
2 13/01/2022 08:53:59 Licitante 02 4,0700 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:42:23 Licitante 02 3,8000
2 13/01/2022 09:44:59 Licitante 01 3,7900
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:40:06 12
LANCES 13/01/2022 09:40:06 13/01/2022 09:50:08 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:50:08 13/01/2022 10:42:20 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 1a
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

na. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 g isicéio de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessdo da ata para o lote 74.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns minutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 4,0700.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 4,0700.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 74.




Péagina 187 de 318

\ Compras BR

Portal de Licitagdes

Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06

Aberto as propostas do lote 74.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06

Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 02 13/01/2022 09:42:23

O lance do licitante Licitante 02 para o lote 74 foi de R$ 3,8000.

LICITANTE 01 13/01/2022 09:44:59

O lance do licitante Licitante 01 para o lote 74 foi de R$ 3,7900.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:08

Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:08

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:20

Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:09

Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.

Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)

Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP

Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
74.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 74.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 74 para o licitante 3A Materiais de Construgé&o Eireli EPP com o valor
de R$ 3,7900.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

INABILITACAO

Licitante

CNPJ Motivo

INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME

Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
20795155000179 (BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia

(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgdo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construgéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 3,7900
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ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ

Data/Hora

Valor

3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

95822136000193

17/01/2022 14:15:38

3,7900
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Ata de Realizacéo do Pregéo Eletronico
Numero do Pregéo: 105/2021

1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO

CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, conforme especificacéo -
ANEXO, do Edital.

As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu

Ramos - 205 -

Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Preg&o designada, visando a realizagdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco

n° 105/2021, para a aquisi¢do de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISIGAO DE MATERIAIS DIVERSOS INERENTES A CONSTRUGAO
CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposi¢es contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote:

Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

75
7,5500
3A Materiais de Construcéo Eireli EPP

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES
Seq. Data/Hora Licitante Valor Status
1 12/01/2022 15:53:37 Licitante 01 9,7700 C
2 13/01/2022 08:53:59 Licitante 02 9,7700 c
(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas
LANCES
Seq. Data/Hora Licitante Valor
1 13/01/2022 09:42:28 Licitante 02 7,5600
2 13/01/2022 09:45:04 Licitante 01 7,5500
EVENTOS
Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 13/01/2022 09:09:08 13/01/2022 09:40:06 12
LANCES 13/01/2022 09:40:06 13/01/2022 09:50:08 1a
ABERTURA DE VISTAS 13/01/2022 09:50:08 13/01/2022 10:42:20 12
HABILITACAO 13/01/2022 10:42:18 13/01/2022 11:19:10 12
RECURSO 13/01/2022 11:19:09 17/01/2022 14:15:56 1a
ADJUDICACAO 13/01/2022 11:49:23 17/01/2022 14:15:38 12

(13, 22...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem
As 09:09:08 do dia 13 de Janeiro do ano de 2022, nas dependéncias do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos
Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de

na. Pregéo designada, visando a realizacdo do PREGAO ELETRONICO de Menor Preco n® 105/2021, para a

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 g isicéio de REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
INERENTES A CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Aberto a sessdo da ata para o lote 75.

SISTEMA 13/01/2022 09:09:08 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:10:28 Bom diaa todo; os licitantes dentro de alguns minutos estaremos dando inicio a etapa de lances, qualquer
duvida ou questionamento devem ser sanados via chat.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 9,7700.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 9,7700.

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06 Tempo da fase de lances iniciado para o lote 75.
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Numero do Pregéo: 105/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO 13/01/2022 09:40:06

Aberto as propostas do lote 75.

SISTEMA 13/01/2022 09:40:06

Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 02 13/01/2022 09:42:28

O lance do licitante Licitante 02 para o lote 75 foi de R$ 7,5600.

LICITANTE 01 13/01/2022 09:45:04

O lance do licitante Licitante 01 para o lote 75 foi de R$ 7,5500.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:08

Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 13/01/2022 09:50:08

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 13/01/2022 10:42:20

Fase alterada para HABILITACAO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:13:09

Inabilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: Realizado consulta foi constatado
gue a empresa encontra-se, suspensa e impedida para licitar ou contratar por ato do Poder Publico, sendo
verificada tal restrigdo no site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.

Suspensao - Legislagdo Estadual (14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia (BA)

Suspensao - Lei de Licitag6es (11/01/2023) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP

Suspenséo - Legislagdo Estadual (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA).

PREGOEIRO 13/01/2022 11:14:29

Habilitado o licitante 3A Materiais de Construcéo Eireli EPP pelo motivo: Atende os requistos de habilitacéo .

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:00

Apbs o termino da etapa recursal as propostas reajustadas deverdo ser encaminhadas para o email
mencionado no edital

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Declaro habilitado o licitante 3A Materiais de Construgao Eireli EPP.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:10

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO 13/01/2022 11:19:23

Declaro iniciado o tempo de manifestagao de interposicéo recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote
75.

SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 N&o houve manifestacéo de recurso para o lote.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o lote 75.
SISTEMA 13/01/2022 11:49:23 Declaro iniciada a fase de ADJUDICACAO.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:38

Declaro adjudicado o pregéo do lote 75 para o licitante 3A Materiais de Construgé&o Eireli EPP com o valor
de R$ 7,5500.

PREGOEIRO 17/01/2022 14:15:56

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesséo publica de pregéo eletrdnico, agradecendo a
participacéo de todos e fez lavrar a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada pela
equipe.

INABILITACAO

Licitante

CNPJ Motivo

INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME

Realizado consulta foi constatado que a
empresa encontra-se, suspensa e impedida
para licitar ou contratar por ato do Poder
Publico, sendo verificada tal restricdo no
site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
Suspensao - Legislagéo Estadual
(14/01/2022) - Governo do Estado da Bahia
20795155000179 (BA)

Suspensao - Lei de Licitagbes (11/01/2023)
- Prefeitura Municipal de Suzano - SP
Suspensao - Legislagédo Estadual
(09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia

(BA)
HABILITACAO
Licitante CNPJ
3A Materiais de Construgdo Eireli EPP 95822136000193

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitagdo, o pregoeiro declara habilitada a

Empresa 3A Materiais de Construgéo

Eireli EPP, CNPJ: 95822136000193

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICACAO

Licitante

CNPJ Data/Hora Valor

3A Materiais de Construgéo Eireli EPP

95822136000193 17/01/2022 14:15:38 7,5500
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3A Materiais de Construcéo Eireli EPP
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Numero do Pregéo: 105/2021

1

105/2021

105/2021

REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS