

Assunto: Concorrência 108/2021

De: Ângela Haas <licitacao@freedom.eng.br>

Data: 17/01/2022 16:08

Para: licitacao@riodoscedros.sc.gov.br

Boa tarde,

Referente à licitação Concorrência 108/2021, de objeto "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(AS) ESPECIALIZADA(AS) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA) DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DE VIA PÚBLICA DENOMINADA "ROTA DOS LADOS", NA RODOVIA RCD 070, RODOVIA RCD 418 E RODOVIA RCD 405, CONTEMPLANDO: TERRAPLENAGEM, CONTENÇÕES, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E BARREIRAS LONGITUDINAIS (GUARD-RAIL), EM PLENA E TOTAL CONFORMIDADE COM OS MEMORIAIS DESCRITIVOS, PROJETOS, QUANTITATIVOS, ORÇAMENTOS ESTIMATIVOS, CRONOGRAMAS FÍSICO - FINANCEIROS E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS. TUDO EM CONFORMIDADE COM A LIBERAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS, PROPOSTA CADASTRADA NO SIGEF/SC SOB Nº26155, REFERENTE AO PROGRAMA TRANSFERÊNCIA Nº2021010799. NA FORMA DO EDITAL E SEUS ANEXOS, NA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, REGIME DE EXECUÇÃO:
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL"

No orçamento do lote 1, os itens 4.5, 4.7 e 4.9 não foi considerado a porcentagem de BDI (15,28% para aquisição de materiais), que caso o mesmo for considerado no cálculo, dá uma diferença de R\$ 270.418,62 a mais no valor total do orçamento.

Já no orçamento do lote 3, o mesmo ocorre nos itens 4.5, 4.7 e 4.9 que também não foi considerado a porcentagem de BDI (15,28% para aquisição de materiais), que caso o mesmo for considerado no cálculo, ocorrendo uma diferença de R\$ 411.139,86 a mais no valor total do orçamento.

Somando, o valor total dos erros das duas planilhas de orçamento (lote 1 e lote2), o orçamento está R\$ 681.558,48 a menos do valor que deveria para executar o objeto licitado sem prejuízos à empresa que será declarada como vencedora do certame. Então, viemos por meio deste e-mail solicitar a correção desses itens citados acima, para que as empresas possam apresentar propostas reais de valores, sem prejudicar as mesmas.

Aguardo retorno breve da comissão.

--

Ângela Haas

Departamento de Licitações

Freedom Engenharia e Construção LTDA

47 3338 0360