

**MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS**

Pág 1 / 1

Compras e Contratos

Relatório de Q.C.P

Ordenação: 0 Fornecedor Desclassificado: Não Itens Anulados: Não Fornecedores Empatados: Não

Fornecedores Não Participantes: Não Itens Fracassados: Não Vencedores Lei 123/2006: Não

usaPregaoCoeficiente: Não

**Quadro Comparativo de Preço**

Item: 1	Quantidade: 1	Unidade: SERVIÇO			
<b>Produto:</b> REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO COM ACESSIBILIDADE, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 727,82M2 (SEISCENTOS E CINCO METROS E NOVENTA E OITO DECÍMETROS QUADRADOS), SITUADO NA RUA JORGE LACERDA, BAIRRO CENTRO, RIO DOS CEDROS/SC, SENDO COMPOSTA POR MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, QUANTITATIVO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO.					
Fornecedor	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Posição	Vencedor
TFI ENGENHARIA LTDA		R\$257.246,34	R\$257.246,34	1	Sim
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA		R\$265.373,84	R\$265.373,84	2	Não

**Fornecedores com Itens Vencedores**

Código: 232190		Fornecedor: TFI ENGENHARIA LTDA					
Item	Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Desconto(%)	Valor Total
1	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO COM ACESSIBILIDADE, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 727,82M2 (SEISCENTOS E CINCO METROS E NOVENTA E OITO DECÍMETROS QUADRADOS), SITUADO NA RUA JORGE LACERDA, BAIRRO CENTRO, RIO DOS CEDROS/SC, SENDO COMPOSTA POR MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, QUANTITATIVO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO.		SERVIÇO	1	R\$257.246,34	0	R\$257.246,34
<b>Total:</b>							R\$257.246,34
<b>Total Geral Vencedores:</b>							R\$257.246,34