
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS
Compras e Contratos

Relatório de Q.C.P
Ordenação: 0 Fornecedor Desclassificado: Não Ítens Anulados: Não Fornecedores Empatados: Não 

Fornecedores Não Participantes: Não Ítens Fracassados: Não Vencedores Lei 123/2006: Não 
usaPregaoCoeficiente: Não
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Quadro Comparativo de Preço
Item: 1 Quantidade: 1 Unidade: SERVIÇO

Produto: CONSTRUÇÃO  DA  GARAGEM  SAÚDE  -  ANEXO  AO  MUSEU  DA  IMIGRAÇÃO,  CONTEMPLANDO  A  ÁREA  TOTAL  DE  199,20  M2,
SITUADO NA AVENIDA TIRADENTES, Nº 519,  BAIRRO CENTRO, RIO DOS CEDROS/SC, SENDO COMPOSTA POR MATERIAL E
MÃO  DE  OBRA,  CONFORME  MEMORIAL  DESCRITIVO,  CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO,  QUANTITATIVO  E  ORÇAMENTO
ESTIMATIVO.

Fornecedor Marca Preço Unitário Preço Total Posição Vencedor
TFI ENGENHARIA LTDA  R$160.383,96 R$160.383,96 1 Sim
EMPREITEIRA  DE  MÃO  DE  OBRA  VB
LTDA

 R$166.201,64 R$166.201,64 2 Não

Fornecedores com Itens Vencedores
Código: 232190 Fornecedor: TFI ENGENHARIA LTDA

Item Produto Marca Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto(%) Valor Total
1 CONSTRUÇÃO  DA  GARAGEM

SAÚDE  -  ANEXO  AO  MUSEU  DA
IMIGRAÇÃO,  CONTEMPLANDO  A
ÁREA  TOTAL  DE  199,20  M2,
SITUADO  NA  AVENIDA
TIRADENTES,  Nº  519,  BAIRRO
CENTRO,  RIO  DOS  CEDROS/SC,
SENDO COMPOSTA POR MATERIAL
E  MÃO  DE  OBRA,  CONFORME
MEMORIAL  DESCRITIVO,
CRONOGRAMA  FÍSICO
FINANCEIRO,  QUANTITATIVO  E
ORÇAMENTO ESTIMATIVO.

 SERVIÇO 1 R$160.383,96 0 R$160.383,96

Total: R$160.383,96
Total Geral Vencedores: R$160.383,96
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