

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **56/2022**
 Nº Processo: **56/2022**

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, LAJOTA E PAVER TIPO TIJOLÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

Objeto:

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 58E87F9A2997D8C602C52665D22A41744D67EB8B, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Às 09:05:16 do dia 20 de junho do ano de 2022, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão designada, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 56/2022, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, LAJOTA E PAVER TIPO TIJOLÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 58E87F9A2997D8C602C52665D22A41744D67EB8B.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: **1**
 Valor Arrematado: **21,8000**
 Licitante Vencedor: **ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	09/06/2022 14:13:30	Licitante 01	30,6100	C
2	15/06/2022 14:20:14	Licitante 02	30,0000	C
3	18/06/2022 10:04:52	Licitante 03	28,0000	C
4	20/06/2022 08:24:30	Licitante 04	30,2100	C

(C) Propostas Classificadas
 (D) Propostas Desclassificadas
 (R) Propostas Reclassificadas

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
1	20/06/2022 09:10:19	Licitante 02	27,0000
2	20/06/2022 09:13:22	Licitante 04	26,9900
3	20/06/2022 09:14:38	Licitante 02	26,7000
4	20/06/2022 09:16:50	Licitante 04	26,6900
5	20/06/2022 09:16:59	Licitante 03	26,0000
6	20/06/2022 09:16:59	Licitante 02	26,6500
7	20/06/2022 09:17:09	Licitante 02	25,9500
8	20/06/2022 09:17:30	Licitante 04	25,9400
9	20/06/2022 09:17:56	Licitante 03	25,5000
10	20/06/2022 09:18:47	Licitante 04	25,4900
11	20/06/2022 09:19:08	Licitante 03	25,4000
12	20/06/2022 09:19:30	Licitante 04	25,3900
13	20/06/2022 09:19:57	Licitante 03	25,3000
14	20/06/2022 09:21:03	Licitante 04	25,2500
15	20/06/2022 09:21:20	Licitante 03	25,2000
16	20/06/2022 09:21:44	Licitante 04	25,1900
17	20/06/2022 09:22:10	Licitante 03	25,0000
18	20/06/2022 09:23:10	Licitante 04	24,9900

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
19	20/06/2022 09:23:31	Licitante 03	24,9000
20	20/06/2022 09:24:28	Licitante 02	24,5000
21	20/06/2022 09:24:48	Licitante 03	24,4000
22	20/06/2022 09:25:00	Licitante 04	24,3900
23	20/06/2022 09:25:02	Licitante 02	24,3000
24	20/06/2022 09:25:16	Licitante 03	24,0000
25	20/06/2022 09:25:31	Licitante 02	23,8000
26	20/06/2022 09:25:35	Licitante 04	23,7900
27	20/06/2022 09:25:43	Licitante 03	23,5000
28	20/06/2022 09:27:11	Licitante 04	23,4900
29	20/06/2022 09:27:26	Licitante 02	23,4000
30	20/06/2022 09:27:46	Licitante 03	23,3000
31	20/06/2022 09:27:55	Licitante 02	23,2000
32	20/06/2022 09:28:05	Licitante 03	23,0000
33	20/06/2022 09:28:25	Licitante 02	22,9000
34	20/06/2022 09:29:03	Licitante 04	22,8900
35	20/06/2022 09:29:13	Licitante 02	22,8500
36	20/06/2022 09:29:19	Licitante 03	22,8000
37	20/06/2022 09:29:26	Licitante 02	22,7500
38	20/06/2022 09:31:17	Licitante 04	22,7400
39	20/06/2022 09:31:51	Licitante 02	22,6000
40	20/06/2022 09:33:18	Licitante 04	22,5900
41	20/06/2022 09:33:34	Licitante 02	22,5500
42	20/06/2022 09:35:14	Licitante 04	22,5400
43	20/06/2022 09:35:50	Licitante 02	22,5000
44	20/06/2022 09:37:13	Licitante 04	22,4900
45	20/06/2022 09:37:48	Licitante 02	22,4800
46	20/06/2022 09:38:50	Licitante 04	22,4700
47	20/06/2022 09:39:05	Licitante 02	22,4500
48	20/06/2022 09:39:41	Licitante 04	22,4400
49	20/06/2022 09:40:14	Licitante 02	22,4200
50	20/06/2022 09:41:07	Licitante 04	22,4100
51	20/06/2022 09:41:26	Licitante 02	22,4000
52	20/06/2022 09:42:25	Licitante 04	22,3900
53	20/06/2022 09:43:02	Licitante 02	22,3700
54	20/06/2022 09:44:58	Licitante 04	22,3600
55	20/06/2022 09:45:22	Licitante 02	22,3500
56	20/06/2022 09:45:44	Licitante 04	22,3400
57	20/06/2022 09:46:18	Licitante 02	22,3300

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
58	20/06/2022 09:47:02	Licitante 04	22,3200
59	20/06/2022 09:47:49	Licitante 02	22,3100
60	20/06/2022 09:48:37	Licitante 04	22,3000
61	20/06/2022 09:49:07	Licitante 02	22,2900
62	20/06/2022 09:49:24	Licitante 04	22,2800
63	20/06/2022 09:49:52	Licitante 02	22,2500
64	20/06/2022 09:50:49	Licitante 04	22,2400
65	20/06/2022 09:51:10	Licitante 02	22,2300
66	20/06/2022 09:51:25	Licitante 04	22,2200
67	20/06/2022 09:52:23	Licitante 02	22,2100
68	20/06/2022 09:52:38	Licitante 04	22,2000
69	20/06/2022 09:52:55	Licitante 02	22,1900
70	20/06/2022 09:53:14	Licitante 04	22,1800
71	20/06/2022 09:53:49	Licitante 02	22,1700
72	20/06/2022 09:54:29	Licitante 04	22,1600
73	20/06/2022 09:54:39	Licitante 02	22,1500
74	20/06/2022 09:55:16	Licitante 04	22,1400
75	20/06/2022 09:55:38	Licitante 02	22,1300
76	20/06/2022 09:55:52	Licitante 04	22,1200
77	20/06/2022 09:56:02	Licitante 02	22,1100
78	20/06/2022 09:56:49	Licitante 04	22,1000
79	20/06/2022 09:57:14	Licitante 02	22,0900
80	20/06/2022 09:57:25	Licitante 04	22,0800
81	20/06/2022 09:57:41	Licitante 02	22,0700
82	20/06/2022 09:59:06	Licitante 04	22,0500
83	20/06/2022 09:59:33	Licitante 02	22,0400
84	20/06/2022 10:01:12	Licitante 04	22,0300
85	20/06/2022 10:01:26	Licitante 02	22,0200
86	20/06/2022 10:02:51	Licitante 04	22,0100
87	20/06/2022 10:03:15	Licitante 02	22,0000
88	20/06/2022 10:03:27	Licitante 04	21,9900
89	20/06/2022 10:04:56	Licitante 02	21,9800
90	20/06/2022 10:05:05	Licitante 04	21,9700
91	20/06/2022 10:05:37	Licitante 02	21,9600
92	20/06/2022 10:07:20	Licitante 04	21,9500
93	20/06/2022 10:07:41	Licitante 02	21,9400
94	20/06/2022 10:09:00	Licitante 04	21,9300
95	20/06/2022 10:10:28	Licitante 02	21,9000
96	20/06/2022 10:11:14	Licitante 04	21,8900

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
97	20/06/2022 10:13:24	Licitante 02	21,8800
98	20/06/2022 10:14:21	Licitante 04	21,8700
99	20/06/2022 10:15:24	Licitante 02	21,8500
100	20/06/2022 10:16:44	Licitante 04	21,8400
101	20/06/2022 10:17:22	Licitante 02	21,8300
102	20/06/2022 10:17:32	Licitante 04	21,8200
103	20/06/2022 10:18:09	Licitante 02	21,8100
104	20/06/2022 10:18:56	Licitante 04	21,8000

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	20/06/2022 09:05:16	20/06/2022 09:09:33	1ª
LANCES	20/06/2022 09:09:33	20/06/2022 10:21:34	1ª
ABERTURA DE VISTAS	20/06/2022 10:21:34	20/06/2022 10:46:23	1ª
HABILITAÇÃO	20/06/2022 10:46:23	21/06/2022 08:50:38	1ª
RECURSO	21/06/2022 08:50:38	22/06/2022 09:31:51	1ª
ADJUDICAÇÃO	22/06/2022 09:31:24	22/06/2022 09:31:36	1ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	20/06/2022 09:05:16	Às 09:05:16 do dia 20 de junho do ano de 2022, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão designada, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 56/2022, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, LAJOTA E PAVER TIPO TIJOLÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 58E87F9A2997D8C602C52665D22A41744D67EB8B.
SISTEMA	20/06/2022 09:05:16	Aberto a sessão da ata para o lote 1.
SISTEMA	20/06/2022 09:05:16	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:06:38	Bom dia a todos os licitantes, dentro de alguns instantes estaremos iniciando a etapa de lances...
PREGOEIRO	20/06/2022 09:08:18	Conforme disposto no item 8.15.4 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances ofertados será de R\$ 0,10 (Dez centavos), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta, podendo ser alterado no decorrer da sessão a critério do pregoeiro e em comunicação com os licitantes.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:08:28	Alteraremos esse valor para R\$ 0,01 devido a termos itens com valores já em centavos afim de ampliar a competitividade do certame.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:09:14	Qualquer dúvida ou informações deverão serem sanadas via chat! Um Bom pregão a todos ...
SISTEMA	20/06/2022 09:09:33	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 30,2100.
SISTEMA	20/06/2022 09:09:33	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 28,0000.
SISTEMA	20/06/2022 09:09:33	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 30,0000.
SISTEMA	20/06/2022 09:09:33	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 30,6100.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:09:33	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:09:33	Aberto as propostas do lote 1.
SISTEMA	20/06/2022 09:09:33	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:10:19	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 27,0000.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:13:22	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 26,9900.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	20/06/2022 09:14:38	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 26,7000.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:16:50	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 26,6900.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:16:59	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 26,0000.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:16:59	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 26,6500.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:17:09	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 25,9500.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:17:30	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 25,9400.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:17:56	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 25,5000.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:18:47	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 25,4900.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:19:08	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 25,4000.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:19:30	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 25,3900.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:19:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:19:57	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 25,3000.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:21:03	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 25,2500.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:21:20	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 25,2000.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:21:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:21:44	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 25,1900.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:22:10	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 25,0000.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:23:10	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 24,9900.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:23:31	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 24,9000.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:23:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:24:28	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 24,5000.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:24:48	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 24,4000.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:25:00	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 24,3900.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:25:02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 24,3000.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:25:16	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 24,0000.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:25:31	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 23,8000.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:25:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:25:35	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 23,7900.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:25:43	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 23,5000.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:27:11	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 23,4900.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:27:26	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 23,4000.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:27:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:27:46	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 23,3000.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:27:55	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 23,2000.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:28:05	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 23,0000.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:28:25	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,9000.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:29:03	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,8900.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:29:13	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,8500.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:29:19	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 22,8000.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	20/06/2022 09:29:26	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,7500.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:29:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:31:17	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,7400.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:31:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:31:51	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,6000.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:33:18	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,5900.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:33:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:33:35	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,5500.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:35:14	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,5400.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:35:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:35:50	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,5000.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:37:13	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,4900.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:37:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:37:48	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,4800.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:38:50	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,4700.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:39:05	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,4500.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:39:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:39:41	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,4400.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:40:14	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,4200.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:41:07	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,4100.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:41:26	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,4000.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:41:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:42:25	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,3900.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:43:02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,3700.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:43:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:44:58	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,3600.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:45:22	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,3500.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:45:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:45:44	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,3400.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:46:18	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,3300.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:47:02	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,3200.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:47:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:47:49	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,3100.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:48:37	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,3000.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:49:07	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,2900.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:49:24	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,2800.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:49:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:49:52	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,2500.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:50:49	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,2400.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	20/06/2022 09:51:10	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,2300.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:51:25	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,2200.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:51:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:52:23	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,2100.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:52:38	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,2000.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:52:55	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,1900.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:53:14	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,1800.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:53:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:53:49	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,1700.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:54:29	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,1600.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:54:39	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,1500.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:55:16	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,1400.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:55:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:55:38	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,1300.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:55:52	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,1200.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:56:02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,1100.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:56:49	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,1000.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:57:14	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,0900.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:57:25	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,0800.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:57:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:57:41	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,0700.
LICITANTE 04	20/06/2022 09:59:06	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,0500.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:59:33	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,0400.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:59:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	20/06/2022 10:01:12	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,0300.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:01:26	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,0200.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:01:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	20/06/2022 10:02:51	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 22,0100.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:03:15	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 22,0000.
LICITANTE 04	20/06/2022 10:03:27	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 21,9900.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:03:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:04:56	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 21,9800.
LICITANTE 04	20/06/2022 10:05:05	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 21,9700.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:05:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:05:37	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 21,9600.
LICITANTE 04	20/06/2022 10:07:20	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 21,9500.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:07:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:07:41	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 21,9400.
LICITANTE 04	20/06/2022 10:09:00	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 21,9300.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	20/06/2022 10:09:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:10:28	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 21,9000.
LICITANTE 04	20/06/2022 10:11:14	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 21,8900.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:11:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:13:24	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 21,8800.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:13:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	20/06/2022 10:14:21	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 21,8700.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:15:24	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 21,8500.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:15:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	20/06/2022 10:16:44	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 21,8400.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:17:22	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 21,8300.
LICITANTE 04	20/06/2022 10:17:32	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 21,8200.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:17:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:18:09	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 21,8100.
LICITANTE 04	20/06/2022 10:18:56	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 21,8000.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:19:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
SISTEMA	20/06/2022 10:21:34	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	20/06/2022 10:21:34	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:46:23	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:55:59	Foi verificado que a empresa ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI apresentou documento do item 10.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA vencido, se tratando de uma "MICROEMPRESA" fica assegurado o prazo para regularização.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:58:17	Conforme previsto no item 11 do presente edital será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame ou seja a partir de Hoje 20/06/2022, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública e desde que solicitado pelo licitante com apresentação de Justificativas imprescindíveis para a análise da prorrogação do prazo, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais Certidões Negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
PREGOEIRO	20/06/2022 10:59:39	Assim que tal solicitação for regularizada solicitamos que o documento seja encaminhado via plataforma Compras BR onde ficará disponível para os demais licitantes.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:59:46	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI .
PREGOEIRO	20/06/2022 11:01:33	Declaro a sessão suspensa até a regularização ou não do documento após isso será aberto o prazo recursal ao demais licitantes case seja de interesse acompanhar as informações diariamente via CHAT.
PREGOEIRO	20/06/2022 11:02:04	caso*
LICITANTE 04	21/06/2022 08:27:52	Empresa ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI anexou o documento CNDFEDERALATUALIZADA.pdf solicitado.
LICITANTE 04	21/06/2022 08:31:05	Empresa ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI anexou o documento PROPOSTAATUALIZADA.pdf solicitado.
PREGOEIRO	21/06/2022 08:50:18	Habilitado o licitante ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI pelo motivo: Considerando a apresentação da CND regularizada e que a mesma atende os demais requisitos de habilitação.
PREGOEIRO	21/06/2022 08:50:38	Declaro habilitado o licitante ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI .
PREGOEIRO	21/06/2022 08:50:38	Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO	21/06/2022 08:50:51	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 90 minutos(s) para o lote 1.
SISTEMA	21/06/2022 10:20:51	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	21/06/2022 10:20:51	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 1.
PREGOEIRO	22/06/2022 09:31:24	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	22/06/2022 09:31:36	Declaro adjudicado o pregão do lote 1 para o licitante ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA com o valor de R\$ 21,8000.
PREGOEIRO	22/06/2022 09:31:51	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	18229358000156

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o pregoeiro declara habilitada a Empresa ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ: 18229358000156

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	18229358000156	22/06/2022 09:31:36	21,8000

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **56/2022**
 Nº Processo: **56/2022**

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, LAJOTA E PAVER TIPO TIJOLÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

Objeto:

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 58E87F9A2997D8C602C52665D22A41744D67EB8B, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Às 09:05:16 do dia 20 de junho do ano de 2022, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão designada, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 56/2022, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, LAJOTA E PAVER TIPO TIJOLÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 58E87F9A2997D8C602C52665D22A41744D67EB8B.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: **2**
 Valor Arrematado: **20,3000**
 Licitante Vencedor: **ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	09/06/2022 14:13:30	Licitante 01	29,2400	C
2	15/06/2022 14:20:14	Licitante 02	29,0000	C
3	20/06/2022 08:24:30	Licitante 03	28,4400	C

(C) Propostas Classificadas
 (D) Propostas Desclassificadas
 (R) Propostas Reclassificadas

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
1	20/06/2022 09:10:25	Licitante 02	28,0000
2	20/06/2022 09:11:16	Licitante 01	27,9000
3	20/06/2022 09:11:25	Licitante 02	27,8000
4	20/06/2022 09:11:37	Licitante 01	27,6000
5	20/06/2022 09:12:18	Licitante 02	27,0000
6	20/06/2022 09:12:43	Licitante 01	26,9000
7	20/06/2022 09:12:59	Licitante 02	26,8000
8	20/06/2022 09:13:36	Licitante 03	26,7900
9	20/06/2022 09:13:37	Licitante 01	26,7000
10	20/06/2022 09:13:56	Licitante 02	26,6000
11	20/06/2022 09:14:04	Licitante 03	26,5900
12	20/06/2022 09:14:10	Licitante 01	26,5000
13	20/06/2022 09:14:18	Licitante 02	26,3000
14	20/06/2022 09:14:27	Licitante 01	26,2000
15	20/06/2022 09:14:43	Licitante 02	26,0000
16	20/06/2022 09:14:56	Licitante 01	25,9000
17	20/06/2022 09:15:18	Licitante 02	25,8000
18	20/06/2022 09:15:37	Licitante 01	25,7000
19	20/06/2022 09:15:50	Licitante 02	25,6000

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
20	20/06/2022 09:16:40	Licitante 03	25,5900
21	20/06/2022 09:16:54	Licitante 02	25,5500
22	20/06/2022 09:17:16	Licitante 03	25,5800
23	20/06/2022 09:17:35	Licitante 03	25,5400
24	20/06/2022 09:17:46	Licitante 02	25,4000
25	20/06/2022 09:17:48	Licitante 01	25,5000
26	20/06/2022 09:18:57	Licitante 03	25,3900
27	20/06/2022 09:19:06	Licitante 02	25,3500
28	20/06/2022 09:19:27	Licitante 03	25,3400
29	20/06/2022 09:19:34	Licitante 02	25,3300
30	20/06/2022 09:21:08	Licitante 03	25,3000
31	20/06/2022 09:21:21	Licitante 02	25,2000
32	20/06/2022 09:23:15	Licitante 03	25,1900
33	20/06/2022 09:23:23	Licitante 02	25,0000
34	20/06/2022 09:25:04	Licitante 03	24,9900
35	20/06/2022 09:25:13	Licitante 02	24,7000
36	20/06/2022 09:27:14	Licitante 03	24,6900
37	20/06/2022 09:27:31	Licitante 02	24,6000
38	20/06/2022 09:29:08	Licitante 03	24,5900
39	20/06/2022 09:29:18	Licitante 02	24,5000
40	20/06/2022 09:31:21	Licitante 03	24,4900
41	20/06/2022 09:31:55	Licitante 02	24,4000
42	20/06/2022 09:33:21	Licitante 03	24,3900
43	20/06/2022 09:33:38	Licitante 02	24,3000
44	20/06/2022 09:35:19	Licitante 03	24,2900
45	20/06/2022 09:36:05	Licitante 02	24,2700
46	20/06/2022 09:37:17	Licitante 03	24,2500
47	20/06/2022 09:37:47	Licitante 02	24,2300
48	20/06/2022 09:38:53	Licitante 03	24,2200
49	20/06/2022 09:39:17	Licitante 02	24,2000
50	20/06/2022 09:39:44	Licitante 03	24,1900
51	20/06/2022 09:40:27	Licitante 02	24,1800
52	20/06/2022 09:41:21	Licitante 03	24,1700
53	20/06/2022 09:41:51	Licitante 02	24,1500
54	20/06/2022 09:42:28	Licitante 03	24,1400
55	20/06/2022 09:43:13	Licitante 02	24,0000
56	20/06/2022 09:45:02	Licitante 03	23,9900
57	20/06/2022 09:45:23	Licitante 02	23,9800
58	20/06/2022 09:45:49	Licitante 03	23,9700

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
59	20/06/2022 09:46:19	Licitante 02	23,9500
60	20/06/2022 09:47:05	Licitante 03	23,9400
61	20/06/2022 09:47:52	Licitante 02	23,9300
62	20/06/2022 09:48:40	Licitante 03	23,9200
63	20/06/2022 09:49:08	Licitante 02	23,9000
64	20/06/2022 09:49:28	Licitante 03	23,8900
65	20/06/2022 09:49:53	Licitante 02	23,8700
66	20/06/2022 09:50:52	Licitante 03	23,8600
67	20/06/2022 09:51:11	Licitante 02	23,8500
68	20/06/2022 09:51:28	Licitante 03	23,8400
69	20/06/2022 09:52:24	Licitante 02	23,8300
70	20/06/2022 09:52:40	Licitante 03	23,8200
71	20/06/2022 09:52:56	Licitante 02	23,8100
72	20/06/2022 09:53:17	Licitante 03	23,8000
73	20/06/2022 09:53:50	Licitante 02	23,7900
74	20/06/2022 09:54:31	Licitante 03	23,7800
75	20/06/2022 09:54:40	Licitante 02	23,7700
76	20/06/2022 09:55:19	Licitante 03	23,7600
77	20/06/2022 09:55:39	Licitante 02	23,7500
78	20/06/2022 09:55:55	Licitante 03	23,7400
79	20/06/2022 09:56:03	Licitante 02	23,7300
80	20/06/2022 09:56:52	Licitante 03	23,7200
81	20/06/2022 09:57:15	Licitante 02	23,7100
82	20/06/2022 09:57:31	Licitante 03	23,7000
83	20/06/2022 09:57:42	Licitante 02	23,6900
84	20/06/2022 09:59:09	Licitante 03	23,6700
85	20/06/2022 09:59:34	Licitante 02	23,6600
86	20/06/2022 10:01:17	Licitante 03	23,6500
87	20/06/2022 10:01:27	Licitante 02	23,6400
88	20/06/2022 10:02:54	Licitante 03	23,6300
89	20/06/2022 10:03:16	Licitante 02	23,6200
90	20/06/2022 10:03:30	Licitante 03	23,6100
91	20/06/2022 10:04:57	Licitante 02	23,6000
92	20/06/2022 10:05:11	Licitante 03	23,5900
93	20/06/2022 10:05:42	Licitante 02	23,5800
94	20/06/2022 10:07:21	Licitante 03	23,5700
95	20/06/2022 10:07:42	Licitante 02	23,5600
96	20/06/2022 10:09:02	Licitante 03	23,5500
97	20/06/2022 10:10:29	Licitante 02	23,5400

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
98	20/06/2022 10:11:15	Licitante 03	23,5300
99	20/06/2022 10:11:38	Licitante 02	23,5000
100	20/06/2022 10:13:05	Licitante 03	23,4900
101	20/06/2022 10:13:26	Licitante 02	23,4500
102	20/06/2022 10:14:21	Licitante 03	23,4400
103	20/06/2022 10:15:26	Licitante 02	23,4000
104	20/06/2022 10:16:44	Licitante 03	23,3900
105	20/06/2022 10:17:24	Licitante 02	23,3500
106	20/06/2022 10:17:35	Licitante 03	23,3400
107	20/06/2022 10:18:10	Licitante 02	23,3300
108	20/06/2022 10:18:56	Licitante 03	23,3200
109	20/06/2022 10:19:38	Licitante 02	23,0000
110	20/06/2022 10:20:19	Licitante 03	22,9900
111	20/06/2022 10:20:41	Licitante 02	22,5000
112	20/06/2022 10:21:23	Licitante 03	22,4900
113	20/06/2022 10:22:20	Licitante 02	22,3000
114	20/06/2022 10:23:10	Licitante 03	22,2900
115	20/06/2022 10:23:31	Licitante 02	22,0000
116	20/06/2022 10:24:51	Licitante 03	21,9900
117	20/06/2022 10:24:59	Licitante 02	21,5000
118	20/06/2022 10:25:29	Licitante 03	21,4900
119	20/06/2022 10:25:34	Licitante 02	21,1000
120	20/06/2022 10:27:20	Licitante 03	21,0900
121	20/06/2022 10:27:29	Licitante 02	21,0700
122	20/06/2022 10:29:14	Licitante 03	21,0600
123	20/06/2022 10:29:27	Licitante 02	20,8000
124	20/06/2022 10:31:19	Licitante 03	20,7900
125	20/06/2022 10:31:35	Licitante 02	20,7000
126	20/06/2022 10:33:14	Licitante 03	20,6900
127	20/06/2022 10:33:27	Licitante 02	20,6000
128	20/06/2022 10:35:14	Licitante 03	20,5900
129	20/06/2022 10:35:18	Licitante 02	20,5000
130	20/06/2022 10:37:09	Licitante 03	20,4900
131	20/06/2022 10:37:18	Licitante 02	20,4500
132	20/06/2022 10:38:44	Licitante 03	20,4400
133	20/06/2022 10:38:53	Licitante 02	20,4000
134	20/06/2022 10:39:29	Licitante 03	20,3900
135	20/06/2022 10:39:37	Licitante 02	20,3500
136	20/06/2022 10:41:26	Licitante 03	20,3400

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
137	20/06/2022 10:41:33	Licitante 02	20,3100
138	20/06/2022 10:43:17	Licitante 03	20,3000

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	20/06/2022 09:05:16	20/06/2022 09:09:34	1 ^a
LANCES	20/06/2022 09:09:33	20/06/2022 10:45:35	1 ^a
ABERTURA DE VISTAS	20/06/2022 10:45:35	20/06/2022 10:46:23	1 ^a
HABILITAÇÃO	20/06/2022 10:46:23	21/06/2022 08:50:38	1 ^a
RECURSO	21/06/2022 08:50:38	22/06/2022 09:31:51	1 ^a
ADJUDICAÇÃO	22/06/2022 09:31:24	22/06/2022 09:31:36	1 ^a

(1^a, 2^a...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	20/06/2022 09:05:16	Às 09:05:16 do dia 20 de junho do ano de 2022, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão designada, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 56/2022, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, LAJOTA E PAVER TIPO TIJOLÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 58E87F9A2997D8C602C52665D22A41744D67EB8B.
SISTEMA	20/06/2022 09:05:16	Aberto a sessão da ata para o lote 2.
SISTEMA	20/06/2022 09:05:16	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:06:38	Bom dia a todos os licitantes, dentro de alguns instantes estaremos iniciando a etapa de lances...
PREGOEIRO	20/06/2022 09:08:18	Conforme disposto no item 8.15.4 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances ofertados será de R\$ 0,10 (Dez centavos), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta, podendo ser alterado no decorrer da sessão a critério do pregoeiro e em comunicação com os licitantes.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:08:28	Alteraremos esse valor para R\$ 0,01 devido a termos itens com valores já em centavos afim de ampliar a competitividade do certame.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:09:14	Qualquer dúvida ou informações deverão serem sanadas via chat! Um Bom pregão a todos ...
SISTEMA	20/06/2022 09:09:33	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 28,4400.
SISTEMA	20/06/2022 09:09:33	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 29,0000.
SISTEMA	20/06/2022 09:09:33	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 29,2400.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:09:33	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 2.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:09:33	Aberto as propostas do lote 2.
SISTEMA	20/06/2022 09:09:33	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:10:25	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 28,0000.
LICITANTE 01	20/06/2022 09:11:16	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 2 foi de R\$ 27,9000.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:11:25	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 27,8000.
LICITANTE 01	20/06/2022 09:11:37	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 2 foi de R\$ 27,6000.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:12:18	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 27,0000.
LICITANTE 01	20/06/2022 09:12:43	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 2 foi de R\$ 26,9000.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:12:59	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 26,8000.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:13:36	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 26,7900.
LICITANTE 01	20/06/2022 09:13:37	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 2 foi de R\$ 26,7000.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	20/06/2022 09:13:56	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 26,6000.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:14:04	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 26,5900.
LICITANTE 01	20/06/2022 09:14:10	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 2 foi de R\$ 26,5000.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:14:18	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 26,3000.
LICITANTE 01	20/06/2022 09:14:27	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 2 foi de R\$ 26,2000.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:14:43	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 26,0000.
LICITANTE 01	20/06/2022 09:14:56	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 2 foi de R\$ 25,9000.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:15:18	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 25,8000.
LICITANTE 01	20/06/2022 09:15:37	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 2 foi de R\$ 25,7000.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:15:50	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 25,6000.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:16:40	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 25,5900.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:16:54	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 25,5500.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:17:16	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 25,5800.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:17:35	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 25,5400.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:17:46	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 25,4000.
LICITANTE 01	20/06/2022 09:17:48	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 2 foi de R\$ 25,5000.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:18:57	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 25,3900.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:19:06	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 25,3500.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:19:27	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 25,3400.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:19:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:19:34	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 25,3300.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:21:08	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 25,3000.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:21:21	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 25,2000.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:21:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:23:15	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 25,1900.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:23:23	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 25,0000.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:23:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:25:04	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 24,9900.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:25:13	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 24,7000.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:25:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:27:14	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 24,6900.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:27:31	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 24,6000.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:27:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:29:08	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 24,5900.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:29:18	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 24,5000.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:29:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:31:21	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 24,4900.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:31:33	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:31:55	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 24,4000.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 03	20/06/2022 09:33:21	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 24,3900.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:33:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:33:38	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 24,3000.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:35:19	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 24,2900.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:35:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:36:05	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 24,2700.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:37:17	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 24,2500.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:37:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:37:47	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 24,2300.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:38:53	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 24,2200.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:39:17	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 24,2000.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:39:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:39:44	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 24,1900.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:40:27	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 24,1800.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:41:21	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 24,1700.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:41:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:41:51	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 24,1500.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:42:28	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 24,1400.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:43:13	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 24,0000.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:43:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:45:02	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,9900.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:45:23	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,9800.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:45:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:45:49	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,9700.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:46:19	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,9500.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:47:05	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,9400.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:47:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:47:52	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,9300.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:48:40	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,9200.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:49:08	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,9000.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:49:28	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,8900.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:49:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:49:53	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,8700.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:50:52	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,8600.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:51:11	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,8500.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:51:28	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,8400.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:51:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:52:24	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,8300.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:52:40	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,8200.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	20/06/2022 09:52:56	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,8100.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:53:17	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,8000.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:53:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:53:50	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,7900.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:54:31	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,7800.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:54:40	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,7700.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:55:19	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,7600.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:55:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:55:39	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,7500.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:55:55	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,7400.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:56:03	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,7300.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:56:52	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,7200.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:57:15	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,7100.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:57:31	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,7000.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:57:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:57:42	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,6900.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:59:09	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,6700.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:59:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:59:34	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,6600.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:01:17	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,6500.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:01:27	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,6400.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:01:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:02:54	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,6300.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:03:16	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,6200.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:03:30	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,6100.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:03:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:04:57	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,6000.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:05:11	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,5900.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:05:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:05:42	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,5800.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:07:21	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,5700.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:07:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:07:42	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,5600.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:09:02	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,5500.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:09:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:10:29	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,5400.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:11:15	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,5300.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:11:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:11:38	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,5000.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 03	20/06/2022 10:13:05	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,4900.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:13:26	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,4500.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:13:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:14:21	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,4400.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:15:26	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,4000.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:15:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:16:44	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,3900.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:17:24	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,3500.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:17:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:17:35	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,3400.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:18:10	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,3300.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:18:56	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 23,3200.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:19:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:19:38	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 23,0000.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:20:19	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 22,9900.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:20:41	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 22,5000.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:21:23	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 22,4900.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:21:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:22:20	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 22,3000.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:23:10	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 22,2900.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:23:31	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 22,0000.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:23:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:24:51	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 21,9900.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:24:59	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 21,5000.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:25:29	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 21,4900.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:25:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:25:34	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 21,1000.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:27:20	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 21,0900.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:27:29	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 21,0700.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:27:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:29:14	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 21,0600.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:29:27	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 20,8000.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:29:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:31:19	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 20,7900.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:31:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:31:35	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 20,7000.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:33:14	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 20,6900.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:33:27	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 20,6000.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:33:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 03	20/06/2022 10:35:14	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 20,5900.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:35:18	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 20,5000.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:35:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:37:09	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 20,4900.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:37:18	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 20,4500.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:37:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:38:44	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 20,4400.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:38:53	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 20,4000.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:39:29	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 20,3900.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:39:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:39:37	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 20,3500.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:41:26	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 20,3400.
LICITANTE 02	20/06/2022 10:41:33	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 20,3100.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:41:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 03	20/06/2022 10:43:17	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 20,3000.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:43:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
SISTEMA	20/06/2022 10:45:35	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	20/06/2022 10:45:35	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:46:23	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:55:59	Foi verificado que a empresa ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI apresentou documento do item 10.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA vencido, se tratando de uma "MICROEMPRESA" fica assegurado o prazo para regularização.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:58:17	Conforme previsto no item 11 do presente edital será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame ou seja a partir de Hoje 20/06/2022, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública e desde que solicitado pelo licitante com apresentação de Justificativas imprescindíveis para a análise da prorrogação do prazo, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais Certidões Negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
PREGOEIRO	20/06/2022 10:59:39	Assim que tal solicitação for regularizada solicitamos que o documento seja encaminhado via plataforma Compras BR onde ficará disponível para os demais licitantes.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:59:46	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI .
PREGOEIRO	20/06/2022 11:01:33	Declaro a sessão suspensa até a regularização ou não do documento após isso será aberto o prazo recursal ao demais licitantes case seja de interesse acompanhar as informações diariamente via CHAT.
PREGOEIRO	20/06/2022 11:02:04	caso*
LICITANTE 03	21/06/2022 08:27:52	Empresa ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI anexou o documento CNDFEDERALATUALIZADA.pdf solicitado.
LICITANTE 03	21/06/2022 08:31:05	Empresa ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI anexou o documento PROPOSTAATUALIZADA.pdf solicitado.
PREGOEIRO	21/06/2022 08:50:18	Habilitado o licitante ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI pelo motivo: Considerando a apresentação da CND regularizada e que a mesma atende os demais requisitos de habilitação.
PREGOEIRO	21/06/2022 08:50:38	Declaro habilitado o licitante ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI .
PREGOEIRO	21/06/2022 08:50:38	Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO	21/06/2022 08:50:51	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 90 minutos(s) para o lote 2.
SISTEMA	21/06/2022 10:20:51	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	21/06/2022 10:20:51	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 2.
PREGOEIRO	22/06/2022 09:31:24	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	22/06/2022 09:31:36	Declaro adjudicado o pregão do lote 2 para o licitante ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA com o valor de R\$ 20,3000.
PREGOEIRO	22/06/2022 09:31:51	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	18229358000156

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o pregoeiro declara habilitada a Empresa ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ: 18229358000156

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	18229358000156	22/06/2022 09:31:36	20,3000

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **56/2022**
 Nº Processo: **56/2022**

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, LAJOTA E PAVER TIPO TIJOLÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

Objeto:

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 58E87F9A2997D8C602C52665D22A41744D67EB8B, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Às 09:05:16 do dia 20 de junho do ano de 2022, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão designada, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 56/2022, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, LAJOTA E PAVER TIPO TIJOLÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 58E87F9A2997D8C602C52665D22A41744D67EB8B.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: **3**
 Valor Arrematado: **1,4800**
 Licitante Vencedor: **ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	09/06/2022 14:13:30	Licitante 01	1,7600	C
2	15/06/2022 14:20:14	Licitante 02	1,7500	C
3	20/06/2022 08:24:30	Licitante 03	1,7400	C

(C) Propostas Classificadas
 (D) Propostas Desclassificadas
 (R) Propostas Reclassificadas

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
1	20/06/2022 09:10:30	Licitante 02	1,7300
2	20/06/2022 09:11:49	Licitante 01	1,7200
3	20/06/2022 09:12:27	Licitante 02	1,7100
4	20/06/2022 09:12:38	Licitante 01	1,7000
5	20/06/2022 09:12:49	Licitante 02	1,6900
6	20/06/2022 09:13:27	Licitante 01	1,6800
7	20/06/2022 09:13:48	Licitante 03	1,6700
8	20/06/2022 09:14:00	Licitante 02	1,6600
9	20/06/2022 09:14:17	Licitante 03	1,6500
10	20/06/2022 09:14:22	Licitante 02	1,6200
11	20/06/2022 09:14:35	Licitante 01	1,6000
12	20/06/2022 09:14:48	Licitante 02	1,5900
13	20/06/2022 09:15:02	Licitante 01	1,5800
14	20/06/2022 09:15:22	Licitante 02	1,5600
15	20/06/2022 09:15:51	Licitante 01	1,5500
16	20/06/2022 09:16:45	Licitante 03	1,5400
17	20/06/2022 09:17:19	Licitante 01	1,5300
18	20/06/2022 09:17:39	Licitante 03	1,5200
19	20/06/2022 09:18:01	Licitante 01	1,5100

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
20	20/06/2022 09:19:18	Licitante 03	1,5000
21	20/06/2022 09:19:32	Licitante 01	1,4900
22	20/06/2022 09:21:14	Licitante 03	1,4800

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	20/06/2022 09:05:16	20/06/2022 09:09:34	1 ^a
LANCES	20/06/2022 09:09:33	20/06/2022 09:23:35	1 ^a
ABERTURA DE VISTAS	20/06/2022 09:23:35	20/06/2022 10:46:23	1 ^a
HABILITAÇÃO	20/06/2022 10:46:23	21/06/2022 08:50:38	1 ^a
RECURSO	21/06/2022 08:50:38	22/06/2022 09:31:51	1 ^a
ADJUDICAÇÃO	22/06/2022 09:31:24	22/06/2022 09:31:36	1 ^a

(1^a, 2^a...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	20/06/2022 09:05:16	Às 09:05:16 do dia 20 de junho do ano de 2022, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão designada, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 56/2022, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, LAJOTA E PAVER TIPO TIJOLÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 58E87F9A2997D8C602C52665D22A41744D67EB8B.
SISTEMA	20/06/2022 09:05:16	Aberto a sessão da ata para o lote 3.
SISTEMA	20/06/2022 09:05:16	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:06:38	Bom dia a todos os licitantes, dentro de alguns instantes estaremos iniciando a etapa de lances...
PREGOEIRO	20/06/2022 09:08:18	Conforme disposto no item 8.15.4 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances ofertados será de R\$ 0,10 (Dez centavos), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta, podendo ser alterado no decorrer da sessão a critério do pregoeiro e em comunicação com os licitantes.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:08:28	Alteraremos esse valor para R\$ 0,01 devido a termos itens com valores já em centavos afim de ampliar a competitividade do certame.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:09:14	Qualquer dúvida ou informações deverão serem sanadas via chat! Um Bom pregão a todos ...
SISTEMA	20/06/2022 09:09:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 1,7400.
SISTEMA	20/06/2022 09:09:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 1,7500.
SISTEMA	20/06/2022 09:09:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 1,7600.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:09:34	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 3.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:09:34	Aberto as propostas do lote 3.
SISTEMA	20/06/2022 09:09:34	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:10:30	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 3 foi de R\$ 1,7300.
LICITANTE 01	20/06/2022 09:11:50	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 3 foi de R\$ 1,7200.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:12:27	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 3 foi de R\$ 1,7100.
LICITANTE 01	20/06/2022 09:12:38	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 3 foi de R\$ 1,7000.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:12:49	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 3 foi de R\$ 1,6900.
LICITANTE 01	20/06/2022 09:13:27	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 3 foi de R\$ 1,6800.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:13:48	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 3 foi de R\$ 1,6700.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:14:00	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 3 foi de R\$ 1,6600.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 03	20/06/2022 09:14:17	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 3 foi de R\$ 1,6500.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:14:22	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 3 foi de R\$ 1,6200.
LICITANTE 01	20/06/2022 09:14:35	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 3 foi de R\$ 1,6000.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:14:48	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 3 foi de R\$ 1,5900.
LICITANTE 01	20/06/2022 09:15:02	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 3 foi de R\$ 1,5800.
LICITANTE 02	20/06/2022 09:15:22	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 3 foi de R\$ 1,5600.
LICITANTE 01	20/06/2022 09:15:51	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 3 foi de R\$ 1,5500.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:16:45	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 3 foi de R\$ 1,5400.
LICITANTE 01	20/06/2022 09:17:19	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 3 foi de R\$ 1,5300.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:17:39	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 3 foi de R\$ 1,5200.
LICITANTE 01	20/06/2022 09:18:01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 3 foi de R\$ 1,5100.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:19:18	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 3 foi de R\$ 1,5000.
LICITANTE 01	20/06/2022 09:19:32	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 3 foi de R\$ 1,4900.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:19:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:21:14	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 3 foi de R\$ 1,4800.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:21:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
SISTEMA	20/06/2022 09:23:35	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	20/06/2022 09:23:35	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:46:23	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:55:59	Foi verificado que a empresa ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI apresentou documento do item 10.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA vencido, se tratando de uma "MICROEMPRESA" fica assegurado o prazo para regularização.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:58:17	Conforme previsto no item 11 do presente edital será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame ou seja a partir de Hoje 20/06/2022, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública e desde que solicitado pelo licitante com apresentação de Justificativas imprescindíveis para a análise da prorrogação do prazo, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais Certidões Negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
PREGOEIRO	20/06/2022 10:59:39	Assim que tal solicitação for regularizada solicitamos que o documento seja encaminhado via plataforma Compras BR onde ficará disponível para os demais licitantes.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:59:46	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI .
PREGOEIRO	20/06/2022 11:01:33	Declaro a sessão suspensa até a regularização ou não do documento após isso será aberto o prazo recursal ao demais licitantes case seja de interesse acompanhar as informações diariamente via CHAT.
PREGOEIRO	20/06/2022 11:02:04	caso*
LICITANTE 03	21/06/2022 08:27:52	Empresa ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI anexou o documento CNDFEDERALATUALIZADA.pdf solicitado.
LICITANTE 03	21/06/2022 08:31:05	Empresa ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI anexou o documento PROPOSTAATUALIZADA.pdf solicitado.
PREGOEIRO	21/06/2022 08:50:19	Habilitado o licitante ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI pelo motivo: Considerando a apresentação da CND regularizada e que a mesma atende os demais requisitos de habilitação.
PREGOEIRO	21/06/2022 08:50:38	Declaro habilitado o licitante ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI .
PREGOEIRO	21/06/2022 08:50:38	Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO	21/06/2022 08:50:51	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 90 minutos(s) para o lote 3.
SISTEMA	21/06/2022 10:20:51	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	21/06/2022 10:20:51	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 3.
PREGOEIRO	22/06/2022 09:31:24	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	22/06/2022 09:31:36	Declaro adjudicado o pregão do lote 3 para o licitante ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA com o valor de R\$ 1,4800.
PREGOEIRO	22/06/2022 09:31:51	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	18229358000156

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o pregoeiro declara habilitada a Empresa ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ: 18229358000156

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	18229358000156	22/06/2022 09:31:36	1,4800

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **56/2022**
 Nº Processo: **56/2022**

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, LAJOTA E PAVER TIPO TIJOLÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

Objeto:

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 58E87F9A2997D8C602C52665D22A41744D67EB8B, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Às 09:05:16 do dia 20 de junho do ano de 2022, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão designada, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 56/2022, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, LAJOTA E PAVER TIPO TIJOLÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 58E87F9A2997D8C602C52665D22A41744D67EB8B.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: **4**
 Valor Arrematado: **0,6900**
 Licitante Vencedor: **ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	09/06/2022 14:13:30	Licitante 01	0,9500	C
2	15/06/2022 14:20:14	Licitante 02	0,9400	C
3	18/06/2022 10:04:52	Licitante 03	0,9200	C
4	20/06/2022 07:51:35	Licitante 04	0,9500	C
5	20/06/2022 08:24:30	Licitante 05	0,7400	C

(C) Propostas Classificadas
 (D) Propostas Desclassificadas
 (R) Propostas Reclassificadas

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
1	20/06/2022 09:17:18	Licitante 03	0,7200
2	20/06/2022 09:17:46	Licitante 05	0,7100
3	20/06/2022 09:18:32	Licitante 03	0,7000
4	20/06/2022 09:19:22	Licitante 05	0,6900

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	20/06/2022 09:05:16	20/06/2022 09:09:34	1ª
LANCES	20/06/2022 09:09:33	20/06/2022 09:21:35	1ª
ABERTURA DE VISTAS	20/06/2022 09:21:35	20/06/2022 10:46:23	1ª
HABILITAÇÃO	20/06/2022 10:46:23	21/06/2022 08:50:38	1ª
RECURSO	21/06/2022 08:50:38	22/06/2022 09:31:51	1ª
ADJUDICAÇÃO	22/06/2022 09:31:24	22/06/2022 09:31:36	1ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	20/06/2022 09:05:16	Às 09:05:16 do dia 20 de junho do ano de 2022, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão designada, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 56/2022, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, LAJOTA E PAVER TIPO TIJOLÃO, PARA ATENDER AS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	20/06/2022 09:05:16	NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 58E87F9A2997D8C602C52665D22A41744D67EB8B.
SISTEMA	20/06/2022 09:05:16	Aberto a sessão da ata para o lote 4.
SISTEMA	20/06/2022 09:05:16	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:06:38	Bom dia a todos os licitantes, dentro de alguns instantes estaremos iniciando a etapa de lances...
PREGOEIRO	20/06/2022 09:08:18	Conforme disposto no item 8.15.4 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances ofertados será de R\$ 0,10 (Dez centavos), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta, podendo ser alterado no decorrer da sessão a critério do pregoeiro e em comunicação com os licitantes.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:08:28	Alteraremos esse valor para R\$ 0,01 devido a termos itens com valores já em centavos afim de ampliar a competitividade do certame.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:09:14	Qualquer dúvida ou informações deverão ser sanadas via chat! Um Bom pregão a todos ...
SISTEMA	20/06/2022 09:09:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 0,7400.
SISTEMA	20/06/2022 09:09:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 0,9500.
SISTEMA	20/06/2022 09:09:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 0,9200.
SISTEMA	20/06/2022 09:09:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 0,9400.
SISTEMA	20/06/2022 09:09:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 0,9500.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:09:34	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 4.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:09:34	Aberto as propostas do lote 4.
SISTEMA	20/06/2022 09:09:34	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:17:18	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 4 foi de R\$ 0,7200.
LICITANTE 05	20/06/2022 09:17:46	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 0,7100.
LICITANTE 03	20/06/2022 09:18:32	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 4 foi de R\$ 0,7000.
LICITANTE 05	20/06/2022 09:19:22	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 0,6900.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:19:34	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 4.
SISTEMA	20/06/2022 09:21:35	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	20/06/2022 09:21:35	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:46:23	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:55:59	Foi verificado que a empresa ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI apresentou documento do item 10.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA vencido, se tratando de uma "MICROEMPRESA" fica assegurado o prazo para regularização.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:58:17	Conforme previsto no item 11 do presente edital será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame ou seja a partir de Hoje 20/06/2022, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública e desde que solicitado pelo licitante com apresentação de Justificativas imprescindíveis para a análise da prorrogação do prazo, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais Certidões Negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
PREGOEIRO	20/06/2022 10:59:39	Assim que tal solicitação for regularizada solicitamos que o documento seja encaminhado via plataforma Compras BR onde ficará disponível para os demais licitantes.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:59:46	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI .
PREGOEIRO	20/06/2022 11:01:33	Declaro a sessão suspensa até a regularização ou não do documento após isso será aberto o prazo recursal ao demais licitantes caso seja de interesse acompanhar as informações diariamente via CHAT.
PREGOEIRO	20/06/2022 11:02:04	caso*
LICITANTE 05	21/06/2022 08:27:52	Empresa ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI anexou o documento CNDFEDERALATUALIZADA.pdf solicitado.
LICITANTE 05	21/06/2022 08:31:05	Empresa ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI anexou o documento PROPOSTAATUALIZADA.pdf solicitado.
PREGOEIRO	21/06/2022 08:50:19	Habilitado o licitante ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI pelo motivo: Considerando a apresentação da CND regularizada e que a mesma atende os demais requisitos de habilitação.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	21/06/2022 08:50:38	Declaro habilitado o licitante ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI .
PREGOEIRO	21/06/2022 08:50:38	Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO	21/06/2022 08:50:51	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 90 minutos(s) para o lote 4.
SISTEMA	21/06/2022 10:20:51	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	21/06/2022 10:20:51	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 4.
PREGOEIRO	22/06/2022 09:31:24	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	22/06/2022 09:31:36	Declaro adjudicado o pregão do lote 4 para o licitante ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA com o valor de R\$ 0,6900.
PREGOEIRO	22/06/2022 09:31:51	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	18229358000156

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o pregoeiro declara habilitada a Empresa ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ: 18229358000156

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	18229358000156	22/06/2022 09:31:36	0,6900

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **56/2022**
 Nº Processo: **56/2022**

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, LAJOTA E PAVER TIPO TIJOLÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

Objeto:

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 58E87F9A2997D8C602C52665D22A41744D67EB8B, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Às 09:05:16 do dia 20 de junho do ano de 2022, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão designada, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 56/2022, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, LAJOTA E PAVER TIPO TIJOLÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 58E87F9A2997D8C602C52665D22A41744D67EB8B.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: **5**
 Valor Arrematado: **0,6200**
 Licitante Vencedor: **ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	09/06/2022 14:13:30	Licitante 01	0,8700	C
2	15/06/2022 14:20:14	Licitante 02	0,8600	C
3	18/06/2022 10:04:52	Licitante 03	0,8500	C
4	20/06/2022 07:51:35	Licitante 04	0,8700	C
5	20/06/2022 08:24:30	Licitante 05	0,6200	C

(C) Propostas Classificadas
 (D) Propostas Desclassificadas
 (R) Propostas Reclassificadas

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	20/06/2022 09:05:16	20/06/2022 09:09:34	1 ^a
LANCES	20/06/2022 09:09:33	20/06/2022 09:19:35	1 ^a
ABERTURA DE VISTAS	20/06/2022 09:19:35	20/06/2022 10:46:23	1 ^a
HABILITAÇÃO	20/06/2022 10:46:23	21/06/2022 08:50:38	1 ^a
RECURSO	21/06/2022 08:50:38	22/06/2022 09:31:51	1 ^a
ADJUDICAÇÃO	22/06/2022 09:31:24	22/06/2022 09:31:36	1 ^a

(1^a, 2^a...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	20/06/2022 09:05:16	Às 09:05:16 do dia 20 de junho do ano de 2022, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC, situada no(a) Rua: Nereu Ramos - 205 - Centro, Rio Dos Cedros/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão designada, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 56/2022, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, LAJOTA E PAVER TIPO TIJOLÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 58E87F9A2997D8C602C52665D22A41744D67EB8B.
SISTEMA	20/06/2022 09:05:16	Aberto a sessão da ata para o lote 5.
SISTEMA	20/06/2022 09:05:16	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:06:38	Bom dia a todos os licitantes, dentro de alguns instantes estaremos iniciando a etapa de lances...
PREGOEIRO	20/06/2022 09:08:18	Conforme disposto no item 8.15.4 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	20/06/2022 09:08:18	ofertados será de R\$ 0,10 (Dez centavos), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta, podendo ser alterado no decorrer da sessão a critério do pregoeiro e em comunicação com os licitantes.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:08:28	Alteraremos esse valor para R\$ 0,01 devido a termos itens com valores ja em centavos afim de ampliar a competitividade do certame.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:09:14	Qualquer duvida ou informações deverão serem sanadas via chat! Um Bom pregão a todos ...
SISTEMA	20/06/2022 09:09:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 0,6200.
SISTEMA	20/06/2022 09:09:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 0,8700.
SISTEMA	20/06/2022 09:09:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 0,8500.
SISTEMA	20/06/2022 09:09:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 0,8600.
SISTEMA	20/06/2022 09:09:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 0,8700.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:09:34	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 5.
PREGOEIRO	20/06/2022 09:09:34	Aberto as propostas do lote 5.
SISTEMA	20/06/2022 09:09:34	Declaro iniciada a fase de LANCES.
SISTEMA	20/06/2022 09:19:35	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	20/06/2022 09:19:35	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:46:23	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:55:59	Foi verificado que a empresa ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI apresntou documento do item 10.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA vencido, se tratando de uma "MICROEMPRESA" fica assegurado o prazo para regularização.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:58:17	Conforme previsto no item 11 do presente edital será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame ou seja apartir de Hoje 20/06/2022, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública e desde que solicitado pelo licitante com apresentação de Justificativas imprescindíveis para a análise da prorrogação do prazo, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais Certidões Negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
PREGOEIRO	20/06/2022 10:59:39	Assim que tal solicitação for regularizada solicitamos que o documento seja encaminhado via plataforma Compras BR onde ficará disponível para os demais licitantes.
PREGOEIRO	20/06/2022 10:59:46	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI .
PREGOEIRO	20/06/2022 11:01:33	Declaro a sessão suspensa até a regularização ou não do documento após isso será aberto o prazo recursal ao demais licitantes case seja de interesse acompanhar as informações diariamente via CHAT.
PREGOEIRO	20/06/2022 11:02:04	caso*
LICITANTE 05	21/06/2022 08:27:52	Empresa ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI anexou o documento CNDFEDERALATUALIZADA.pdf solicitado.
LICITANTE 05	21/06/2022 08:31:05	Empresa ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI anexou o documento PROPOSTAATUALIZADA.pdf solicitado.
PREGOEIRO	21/06/2022 08:50:19	Habilitado o licitante ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI pelo motivo: Considerando a apresentação da CND regularizada e que a mesma atende os demais requisitos de habilitação.
PREGOEIRO	21/06/2022 08:50:38	Declaro habilitado o licitante ANKLAM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI .
PREGOEIRO	21/06/2022 08:50:38	Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO	21/06/2022 08:50:51	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 90 minutos(s) para o lote 5.
SISTEMA	21/06/2022 10:20:51	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	21/06/2022 10:20:51	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 5.
PREGOEIRO	22/06/2022 09:31:24	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	22/06/2022 09:31:36	Declaro adjudicado o pregão do lote 5 para o licitante ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA com o valor de R\$ 0,6200.
PREGOEIRO	22/06/2022 09:31:51	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número do Pregão: 56/2022

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	18229358000156

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o pregoeiro declara habilitada a Empresa ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ: 18229358000156

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	18229358000156	22/06/2022 09:31:36	0,6200

Às 09:31 horas do dia 22 de junho de 2022, foi encerrada a Sessão de Pregão.

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE	
Mikael Felipe Spiess Pregoeiro	ANA PAULA GIACOMOZZI Membro da Equipe
FERNANDO SALVIO DALLABONA Membro da Equipe	