

**MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS**

Pág 1 / 1

Compras e Contratos

Relatório de Q.C.P

Ordenação: 0 Fornecedor Desclassificado: Não Itens Anulados: Não Fornecedores Empatados: Não

Fornecedores Não Participantes: Não Itens Fracassados: Não Vencedores Lei 123/2006: Não

usaPregaoCoeficiente: Não

Quadro Comparativo de Preço

Item: 1	Quantidade: 1	Unidade: OBRA			
Produto: TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA) DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RODOVIA RDC 420, BAIRRO RIO MILANÊS - TRECHO 01, ÁREA DA OBRA 16.134,02 M², EM PLENA E TOTAL CONFORMIDADE COM OS MEMORIAIS DESCRITIVOS, PROJETOS, QUANTITATIVOS, ORÇAMENTOS ESTIMATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS.					
Fornecedor	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Posição	Vencedor
VIA PREFERENCIAL SERVICOS EIRELI		R\$2.514.281,10	R\$2.514.281,10	1	Sim
RCPA EMPREITEIRA LTDA EPP		R\$2.620.396,66	R\$2.620.396,66	2	Não
CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA		R\$2.653.612,04	R\$2.653.612,04	3	Não

Fornecedores com Itens Vencedores

Item	Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Desconto(%)	Valor Total
1	TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA) DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RODOVIA RDC 420, BAIRRO RIO MILANÊS - TRECHO 01, ÁREA DA OBRA 16.134,02 M², EM PLENA E TOTAL CONFORMIDADE COM OS MEMORIAIS DESCRITIVOS, PROJETOS, QUANTITATIVOS, ORÇAMENTOS ESTIMATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS.		OBRA	1	R\$2.514.281,10	0	R\$2.514.281,10
Total:							R\$2.514.281,10
Total Geral Vencedores:							R\$2.514.281,10